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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI   

 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót w zakresie wymiany istniejącej instalacji c.o. w budynku dydaktycznym i 

mieszkalnym oraz gazowego kotła pracującego na potrzeby c,w.u. Roboty prowadzone będą w 

Zespole Szkół w Piaskach.  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 

przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań zawartych 

w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji 

drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.2.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ/GŁÓWNY SŁOWNIK 

ZAMÓWIEŃ 

 

Słownik zamówień (CPV): 

45232460-4 Roboty sanitarne 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45321000-3  Prace  dotyczące  wykonania  izolacji  termicznej 

 

1.3. OZNAKOWANIE STWiORB  

 

Nr ST OPIS 

ST.01 Wymiana instalacji c.o.  

ST.02 Wymiana kotła gazowego wspomagającego przygotowanie c.w.u. na gazowy 

kondensacyjny  

 

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT  

 

Zakres i rodzaj robót instalacyjnych: 

o instalacja c.o.: 

▪ demontaż istniejącej instalacji c.o., w tym orurowania, armatury i 

grzejników (z wyłączeniem 3 szt. w małej sali gimnastycznej), 

▪ wykonanie nowych poziomów i pionów instalacji c.o. z rur stalowych 

wykonanych ze stali niskowęglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, 

zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwą o 

grubości 8-15 μm i zabezpieczonych pasywacyjną warstwą chromu, 

▪ montaż zaworów równoważących i regulatorów różnicy ciśnień 

▪ montaż armatury przygrzejnikowej, 

▪ montaż grzejników stalowych płytowych niskopojemnościowych z 

odtworzeniem zdemontowanych obudów grzejnikowych, 

▪ zaizolowanie przewodów instalacji c.o. na poziomie piwnic, 
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▪ włączenie projektowanych obiegów c.o. do instalacji zasilającej obiegi, 

prowadzonej z węzła cieplnego w pom. nr 0-22. 

o istniejący kocioł gazowy wspomagający przygotowanie c.w.u.: 

▪ demontaż istniejącego kotła gazowego wraz z przewodem spalinowym, 

▪ montaż gazowego kotła kondensacyjnego jednofunkcyjnego o 

modulowanej mocy o mocy 5,5-23,8 kW i przyłączenie obiegu 

kotłowego do wężownicy istn. podgrzewacza c.w.u. o poj. V=400 dm3, 

▪ przyłączenie istniejącej instalacji gazu do kotła gazowego, 

▪ montaż koncentrycznego przewodu powietrze/spaliny o śr. Ø60/100 

mm; wprowadzenie do murowanego, istniejącego przewodu dymowego 

i wyprowadzenie ponad dach budynku, z zakończeniem ponad 

murowanym kominem końcówką systemową powietrze/spaliny na 

przewód o śr. Ø60/100 mm. 

Szczegółowy zakres robót zawiera PBW i przedmiar robót. 

 

1.3.2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH 

 

Przewiduje się roboty demontażowe w następującym zakresie: 

o instalacja c.o.: 

▪ demontaż poziomów i pionów c.o. (z wyłączeniem prowadzonych 

podtynkowo, niekolidujących z projektowaną instalacją c.o.), 

▪ demontaż grzejników i zaworów przygrzejnikowych, 

▪ demontaż i utylizacja istniejącej izolacji termicznej, 

▪ demontaż armatury zabudowanej na poziomach i pionach c.o. 

Materiały i urządzenia z demontażu należy przekazać Inwestorowi. Materiały metalowe i 

żeliwne nie nadające się do dalszego wbudowania (po stwierdzeniu komisyjnym) Wykonawca 

przekaże Inwestorowi. Szczegółowy zakres demontaży uwzględnia przedmiar robót i 

dokumentacja.  

 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru 

inwestycyjnego.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiały winny być w pełni zgodne 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez  

Inwestora stanowią część kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczególnione choćby w jednym 

z tych dokumentów są dla Wykonawcy obowiązujące i stanowią część całej dokumentacji. 

W przypadku niezgodności robót lub materiałów z dokumentacją techniczną lub 

specyfikacjami technicznymi i jeżeli spowoduje to obniżenie jakości robót, Wykonawca 

wymieni taki materiał i powtórnie wykona roboty na własny koszt. 

Materiały i urządzenia z demontażu należy po uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu odwieźć 

do punktu skupu złomu, a uzyskane z ich sprzedaży środki przekazać Właścicielowi. 

 

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykonawca zapozna się i będzie stosował w czasie wykonania robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca powinien przedsięwziąć czynności w celu 

minimalizacji przypadkowego skażenia otaczającego terenu stosując przyjazne dla środowiska 

maszyny, urządzenia i technologie. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien: 

• zapobiegać przedostawaniu się na tereny sąsiednie materiałów, odpadów, nieczystości 

i błota, 

• znać i stosować przepisy odnoszące do ochrony środowiska przed nadmiernym 

hałasem, 

• zarządzać i specjalnie dbać o gospodarkę MPS, 

• zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu powietrza pyłami i gazami, 

• zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu wód płynących i stojących pyłami i 

truciznami. 

Wszystkie koszty możliwych szkód wynikłych z nieprzestrzegania tych warunków, a także kary 

nałożone przez właściwe władze będą ponoszone przez Wykonawcę. 

 

1.4.3.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca winien utrzymywać cały wymagany i potrzebny sprzęt przeciwpożarowy w 

dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak również na  całym placu 

budowy.  Materiały łatwopalne winny być składowane zgodnie z właściwymi przepisami i  

chronione przed dostępem osób obcych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

szkody wyrządzone przez ogień  spowodowane w związku z realizacją zadania. 

 

1.4.4. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE I TRUJĄCE 

 

Wszystkie materiały wykazujące szkodliwość dla środowiska nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie jest dopuszczalne użycie materiałów radioaktywnych przekraczających normy 

dopuszczalne, określone w odpowiednich normach. Materiały odpadowe winny posiadać 

certyfikaty wydane przez upoważnione organizacje określające jednoznacznie ich neutralny 

wpływ na środowisko. Materiały będące niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robót, 

co zanika po ich zabudowaniu (np. materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem spełnienia 

technologicznych warunków użycia. Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na ich użycie od 

odpowiednich władz publicznych, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. 

 

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien zachowywać wszelkie warunki BHP. W 

szczególności Wykonawca winien zwracać uwagę na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla 

zdrowia i życia warunki związane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywać 

wszelkie zabezpieczenia, sprzęt i ubrania robocze  dla personelu na budowie jak również 

zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

Uważa się, że wszelkie koszty związane powyższych robót i zabezpieczeń są włączone  do ceny 

umownej i nie będą oddzielnie fakturowane. 
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II. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH   

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I 

WYROBÓW 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo 

budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny: 

• być nowe i nieużywane (wyjątkiem są materiały zatwierdzone przez upoważnionego 

przedstawiciela inwestora do demontażu i ponownego montażu) 

• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 

obowiązujących norm i przepisów, 

• mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej służą jedynie 

dokładnemu określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie 

materiałów innych producentów z zachowaniem wymaganych parametrów i nie gorszej jakości 

niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację ich zastosowania. 

Zamiany materiałów i urządzeń akceptuje upoważniony Przedstawiciel Inwestora. 

 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, 

WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

I WYROBÓW  

 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.  

Wykonawca winien zapewnić, aby wszystkie czasowo składowane materiały, aż do czasu ich 

zabudowy były chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywały pożądaną jakość i własności 

oraz były przez cały czas dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych 

składowisk będą umiejscowione w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Właścicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach 

Wykonawcy. 

 

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W 

BUDOWNICTWIE  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego 

sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów 

oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub 

certyfikatów zgodności. 
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2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 

placu budowy. 

 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  

 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 

materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach Wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje 

odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 

budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami 

określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  

 

Wykonawca jest zobowiązany co stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną, 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  

 

4.1. TRANSPORT POZIOMY    

 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 

urządzeń 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 

ich zgodność z dokumentacją projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 

Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

 

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONYWANE METODĄ 

WYBUCHOWĄ  

 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 

wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych 

obiektów budowlanych prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu 

organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Rozbiórkę wykonywaną metoda wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na 

podstawie dokumentacji strzałowej, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego 



 

10 

 

urzędu, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, póz. 

1135). 

 

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

 

Dla większych budów lub przy trudnych warunkach dla realizacji robót Wykonawca opracuje 

lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. 

 

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY 

 

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji 

budowy.    

 

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU 

 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 

lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić 

dziennik montażu. 

 

5.6. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja 

projektową.  

 

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY  

 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy sianowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

 

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i 

robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych 

 

6.2. POBIERANIE PRÓBEK 

 

Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod  pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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6.3. BADANIA I POMIARY  

 

Wszystkie badania i pomiary, będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

INWESTORSKIEGO  

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną 

pomoc w tych czynnościach. 

 

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY  

 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy – Prawo budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 

udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Podstawowe dokumenty budowy to: 

• dziennik budowy, 

• pozwolenie na budowę dla inwestycji (jeśli wymagane prawem), 

• protokoły przekazania Placu Budowy, 

• dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 

• uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 

prawnymi, 

• protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upoważnionego przedstawiciela 

inwestora, 

• korespondencja budowy, 

• umowa na realizację robót.   

Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, 

ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem 

budową. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną 

przedłożone upoważnionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy winny być 

przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla Wykonawcy i Inwestora. Każdy 

zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI 

OBMIARÓW  

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacja techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi 

dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych robót 

dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 

 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 

osiowej, i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
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określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 

urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w kilogramach 

lub tonach. 

 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

 

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW  

 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 

skomplikowanych, powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.  

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW 

 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory przewodów kominowych, instalacji i 

urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. 

 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH 

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  

 

Odbiory modernizowanej instalacji c.o. polegać będą w szczególności na: 

• kontroli jakości połączeń gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych, 

• kontroli jakości zabezpieczenia rur przed korozją, a w szczególności sprawdzenie 

jakości oczyszczenia  i grubości powłok malarskich, 

• przeprowadzeniu próby szczelności.  

 

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY   

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.5. ODBIÓR KOŃCOWY 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru końcowego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i 

Użytkownika. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz ocenie wizualnej. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 

wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru końcowego. 

 

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

           

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

2.  protokoły odbiorów częściowych (próby szczelności, malowanie, odbiór kominiarski), 

3.  recepty i ustalenia technologiczne, 

4.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

5.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa,  

 

8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I 

GWARANCJI 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu. 

 

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego.  

 

IX. ROZLICZENIE ROBÓT  

 

Rozliczenia obejmą następujące roboty:  

• roboty tymczasowe i towarzyszące,  

• roboty budowlane i instalacyjne,  

objęte zawartą umową o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem. 
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowią: 

• projekt budowlano-wykonawczy, 

• przedmiar robót. 

 

10.2. NORMY I AKTY PRAWNE 

 

[1] PN-B-10400:1964 - „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” 

[2] PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania”. 

[3] PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania”. 

[4] PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania”. 

[5] PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

[6] PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 

[7] PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

[8] PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody”. 

[9] PN-86/E-05003/01: „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne”. 

[10] PN-82/B-02402: „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń budynku”. 

[11] PN-81/B-10700 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

[12] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi 

zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690). 

[14] Płuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, 

[15] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r. 

[16] PN-EN 1057:1999 „Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 

instalacjach sanitarnych i ogrzewania”. 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI   

 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót w zakresie wymiany istniejącej instalacji c.o. w budynku dydaktycznym i 

mieszkalnym Zespołu Szkół w Piaskach. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 

przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań zawartych 

w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji 

drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  

1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW  

 

Obiekty, w których realizowane będą projektowane roboty instalacyjne – budynek dydaktyczny 

i mieszkalny Zespołu Szkół w Piaskach. 

 

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą następujące rodzaje robót: 

• roboty demontażowe w zakresie niezbędnym do wykonania nowej instalacji c.o., 

• roboty instalacyjne w zakresie montażu nowych poziomów i pionów instalacji c.o., 

wraz z wykonaniem kompensacji przewodów i montażem punktów stałych,  

• roboty instalacyjne w zakresie montażu nowej armatury, zgodnie z PBW instalacji c.o., 

• roboty budowlane i remontowe w zakresie związanym z prowadzonymi robotami 

instalacyjnymi.  

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą 

techniczną. 

 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

2.1. RURY 

 

Instalację od źródła ciepła do grzejników należy wykonać z rur stalowych wykonanych ze stali 

niskowęglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych 

(Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15 μm i zabezpieczonych pasywacyjną warstwą chromu. 

Łączenie przewodów poprzez zaprasowywanie (łączenia typu Press).  

Należy stosować złączki z końcówkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-

Ringu lub końcówkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnętrznymi lub 

zewnętrznymi wg PN-EN10226-1. 
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2.2. ELEMENTY GRZEJNE 

 

Zaprojektowano zabudowę stalowych grzejników płytowych z zasilaniem bocznym, z 

zaworami termostatycznymi na gałązkach grzejnikowych zasilających i zaworem odcinająco-

spustowym na gałązce powrotnej. Przy montażu grzejników należy zachować minimalne 

odległości od elementów budowlanych. Grzejniki należy mocować do ścian za pomocą 

fabrycznych zestawów wspornikowych. Lokalizację grzejników w poszczególnych 

pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach rzutów budynku. 

 

UWAGA:  

1) Grzejniki o długości >2,0 m łączyć z instalacją krzyżowo. 

2) Istniejące obudowy grzejnikowe zdemontowane z grzejników należy odtworzyć 

 

2.3. ARMATURA 

 

Projektuje się zastosowanie następującej armatury dla modernizowanej instalacji c.o.: 

• manometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa montowane na rozdzielaczach, 

• termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100oC montowane na rozdzielaczach. 

• automatyczne zawory termostatyczne z ograniczeniem przepływu – PN6,  

• zawory odcinające kulowe - PN6, 

• odpowietrzniki automatyczne DN15 montowane w najwyższych punktach projektowanej 

instalacji c.o., 

• zawory równoważące i regulacji ciśnienia - PN6. 

 

2.4. IZOLACJA PRZEWODÓW 

 

Przewody instalacji c.o. na poziomie piwnic izolować termicznie zgodnie z tabelą (wg 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi 

zmianami). 
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III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  

sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących. 

Należy używać narzędzi i sprzętu, który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  

Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów 

materiałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania 

polifuzyjnego, prasy elektryczne, giętarki. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną. W przedmiotowych robotach 

brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec uszkodzeniu. Transport rur 

powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 

poza skrzynię ładunkową nie było dłuższe niż 1,0 m. Jeżeli rury są przewożone luźno to ich 

stos na samochodzie nie może być wyższy niż 1m. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i 

właściwości przewożonych towarów. Środki transportu wjeżdżające na drogę publiczną z 

budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanieczyszczeń np. 

błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie zaleceniami producenta.   

 

V. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP 

przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie ze 

standardami określonymi w  „Warunkach  technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe  i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację 

Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. Należy także 

zwracać uwagę na zalecenia producentów materiałów przy ich montowaniu . Montażysta 

powinien posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji w danym systemie 

wydany przez producenta rur. 

Przed przystąpienie do montażu instalacji należy: 

• wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

• wykonać otwory i obsadzać uchwyty, podpory i podwieszenia, 

• wykonać bruzdy w ścianach, 

• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów. 

W  miejscach  przejść wszystkich rur przez  przegrody  budowlane (także ścianki działowe) 

powinny  one być  osadzone w tulejach ochronnych wystających 2 cm poza lico ściany,  przy  

czym  w miejscach  tych  nie  może  być  połączeń  rur. Przestrzeń  między rurociągiem  a tuleją  

ochronną  powinna  być  wypełniona  szczeliwem  elastycznym. 
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5.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI C.O.  

5.2.1. MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI C.O.  
 

Przed rozpoczęciem układania przewodów Wykonawca jest zobowiązany określić jakość 

materiałów przekładając do oceny Inspektorowi nadzoru próbki materiałów, które ma zamiar 

stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość. Z przeprowadzonych badań sporządzić 

protokoły. Kontrole i badania związane z odbiorem wyrobów oraz robót należy wykonać 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz II „Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”, normami projektem technicznym i specyfikacją. 

Rozprowadzenie przewodów do pionów, a także piony i gałązki grzejnikowe należy wykonać 

z rur ze stali niskowęglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewnętrznie galwanicznie 

ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15 μm i zabezpieczonych pasywacyjną 

warstwą chromu. Łączenie przewodów poprzez zaprasowywanie (łączenia typu Press).  

Należy stosować złączki z końcówkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-

Ringu lub końcówkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnętrznymi lub 

zewnętrznymi wg PN-EN10226-1. 

Całość robót wykonać zgodnie ze standardami wykonania robót określonymi przez: „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II. Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. 

Przejścia przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie 

wymagana jest określona klasa odporności ogniowej zastosować przejścia ognioochronne lub 

masy uszczelniające. Dopuszczalne jest również wykorzystanie innych atestowanych 

rozwiązań w tym zakresie. Wydzielenie stref pożarowych zgodnie z projektem 

architektonicznym remontu budynku. 

 

5.2.2. MONTAŻ GRZEJNIKÓW 

 

Mocowanie grzejników do ściany wykonać za pomocą typowych konsoli szynowych lub 

wsporników zgodnie zaleceniami producenta. Położenie grzejników symetryczne względem 

okna (odstępstwo – brak możliwości montażu symetrycznego).  

 

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kontrola,  badanie  oraz  obiór  wyrobów  powinny  być  dokonane  według  wymagań  i  w  

sposób  określony  przez  PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 

kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwrócić szczególną 

uwagę na: 

• jakość połączeń zaciskanych,  

• jakość wykonanej izolacji przewodów.  

Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie 

zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i wymaganiami poszczególnych 

norm. 

 

6.1.KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty 

zgodności lub świadectwa dopuszczenia produktów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
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Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech materiałów 

z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych 

wymienionych w ST. 

Materiał powinien być sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie mogą 

znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i 

nieposiadające atestów lub aprobat.  

 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami 

zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. 

Kontrola polegać będzie między innymi na: 

- prawidłowości ułożenia rur,  

- szczelności wykonania połączeń, 

- prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń, 

- prawidłowości wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robót. 

 

6.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBÓT 

 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, 

lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy możliwe jest uznanie wady za  nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i wielkości potrącenia za obniżoną jakość.  

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      

 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 

projektowej. Obowiązujące jednostki obmiarowe: 

- długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej -

podawane w [m], 

- objętości wyliczane w [m3],  

- powierzchnie wyliczane w [m2], 

- sprzęt i urządzenia w podawane w [szt.].  

- ilości, które mają być obmierzane wagowo, określane w kilogramach lub tonach. 

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu, a także na przeprowadzeniu próby szczelności. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z wykonaniem  instalacji c.o., 

mianowicie: 
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• roboty montażowe wykonania  instalacji, 

• wykonanie izolacji, 

• próby szczelności instalacji. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Z każdego odbioru sporządzać 

protokół.  

Badania  szczelności  powinny  być  wykonane  przed  zakryciem  bruzd,  przed  wykonaniem  

izolacji  cieplnej. Odbiorom częściowym należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają 

w wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru 

końcowego. 

 

8.2. ODBIORY ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH  

 

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektów do stanu pierwotnego, co stanowi przedmiot 

komisyjnego odbioru robót towarzyszących przedmiotowej inwestycji. 

 

IX. ROZLICZENIA ROBÓT  

 

Zasady rozliczeń robót prezentuje część ogólna ST. 
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ST.02. WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO 

WSPOMAGAJĄCEGO PRZYGOTOWANIE C.W.U. NA 

GAZOWY KONDENSACYJNY 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI   

 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót w zakresie wymiany istniejącego kotła gazowego wspomagającego podgrzew 

c.w.u. na gazowy kondensacyjny. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 

przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań zawartych 

w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji 

drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  

1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW  

 

Obiekty, w których realizowane będą projektowane roboty instalacyjne – budynek dydaktyczny 

Zespołu Szkół w Piaskach. 

 

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą następujące rodzaje robót: 

• demontaż istniejącego kotła gazowego wraz z przewodem spalinowym, 

• montaż gazowego kotła kondensacyjnego jednofunkcyjnego o modulowanej 

mocy o mocy 5,5-23,8 kW i przyłączenie obiegu kotłowego do wężownicy istn. 

podgrzewacza c.w.u. o poj. V=400 dm3, 

• przyłączenie istniejącej instalacji gazu do kotła gazowego, 

• montaż koncentrycznego przewodu powietrze/spaliny o śr. Ø60/100 mm; 

wprowadzenie do murowanego, istniejącego przewodu dymowego i 

wyprowadzenie ponad dach budynku, z zakończeniem ponad murowanym 

kominem końcówką systemową powietrze/spaliny na przewód o śr. Ø60/100 

mm, 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą 

techniczną. 

 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

2.1. RURY 

 

Instalację od źródła ciepła do istn. podgrzewacza c.w.u. należy wykonać z rur stalowych 

wykonanych ze stali niskowęglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewnętrznie galwanicznie 

ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15 μm i zabezpieczonych pasywacyjną 

warstwą chromu. Łączenie przewodów poprzez zaprasowywanie (łączenia typu Press).  
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Należy stosować złączki z końcówkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-

Ringu lub końcówkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnętrznymi lub 

zewnętrznymi wg PN-EN10226-1. 

 

2.2. ARMATURA 

 

Projektuje się zastosowanie następującej armatury: 

• zawory odcinające kulowe – PN6, proste. 

 

2.3. KOCIOŁ 

 

Dobrano kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny, o następujących podstawowych 

parametrach technicznych: 

• kondensacyjny 1-funkcyjny, fabrycznie wyregulowany, 

• wyposażony w system samoadaptacji, stałej kontroli jakości mieszanki gazowo-powietrznej 

dla utrzymania najwyższej sprawności, 

• przyłącze powietrzno-spalinowe 60/100 mm, 

• średnioroczna sprawność do 109,2%, 

• emisja zanieczyszczeń: NOx < 60 mg/kWh, 

• kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawności, odlewany ze stopu 

aluminiowo-krzemowego, 

• moduł powietrze/gaz zawierający palnik gazowy modulujący w zakresie od 24 do 100% 

mocy z klapą zwrotną do pracy z systemami odprowadzanie spalin po ciśnieniem, z 

modułem powietrzno-gazowym, tłumikiem zasysania powietrza, 

• moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl. A, zawór przełączający 

c.o./c.w.u., zawór bezp. c.o. 3 bar, ogranicznik przepływu, 

• naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zamontowane w ramie nośnej, 

• konsola sterownicza z czytelnym i podświetlanym wyświetlaczem LCD jest zdejmowana, 

umieszczana pod kotłem lub wieszana na ścianie, połączona z jednostką centralną kablem 

BUS. Zawierająca cztery przyciski funkcyjne do ustawiania podstawowych parametrów 

oraz umożliwiająca dostęp do menu serwisowego. Możliwa współpraca z termostatami 

pokojowymi modulacyjnymi lub on/off, 

• możliwość połączenia z siecią Wi-Fi za pośrednictwem termostatu. 

Projektowany kocioł należy podłączyć do istniejącej instalacji gazowej. Pod kotłem należy 

zamontować pompkę kondensatu i przewód PE odprowadzający kondensat należy włączyć do 

prowadzonego pod stropem, nad kotłem, przewodu kanalizacyjnego.   

 

2.4.  PRZEWÓD POWIETRZNO-SPALINOWY 

Kocioł fabrycznie wyposażony jest w przyłącze powietrzno-spalinowe 60/100 mm. Projektuje 

się podłączenie kotła do przewodu powietrzno-spalinowego o wym. 60/100 mm, który zostanie 

wyprowadzony ponad dach budynku w istniejących przewodzie spalinowym na wys. 1,0 m 

powyżej komina murowanego. Przewód powietrzno – spalinowy zakończyć czerpnią pionową 

systemową.  

 

2.5. IZOLACJA PRZEWODÓW 

 

Przewody instalacji c.o. na poziomie piwnic izolować termicznie zgodnie z tabelą (wg. 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi 

zmianami). 

 
 

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  

sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących. 

Należy używać narzędzi i sprzętu, który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  

Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów 

materiałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania 

polifuzyjnego, prasy elektryczne, giętarki. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną. W przedmiotowych robotach 

brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec uszkodzeniu. Transport rur 

powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 

poza skrzynię ładunkową nie było dłuższe niż 1,0 m. Jeżeli rury są przewożone luźno to ich 

stos na samochodzie nie może być wyższy niż 1m. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i 

właściwości przewożonych towarów. Środki transportu wjeżdżające na drogę publiczną z 

budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanieczyszczeń np. 

błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie zaleceniami producenta.   
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V. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP 

przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie ze 

standardami określonymi w  „Warunkach  technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe  i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację 

Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. Należy także 

zwracać uwagę na zalecenia producentów materiałów przy ich montowaniu . Montażysta 

powinien posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji w danym systemie 

wydany przez producenta rur. Przed przystąpienie do montażu instalacji należy: 

• wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

• wykonać otwory i obsadzać uchwyty, podpory i podwieszenia, 

• wykonać bruzdy w ścianach, 

• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów. 

W  miejscach  przejść wszystkich rur przez  przegrody  budowlane (także ścianki działowe) 

powinny  one być  osadzone w tulejach ochronnych wystających 2 cm poza lico ściany,  przy  

czym  w miejscach  tych  nie  może  być  połączeń  rur. Przestrzeń  między rurociągiem  a tuleją  

ochronną  powinna  być  wypełniona  szczeliwem  elastycznym. 

 

 

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kontrola,  badanie  oraz  obiór  wyrobów  powinny  być  dokonane  według  wymagań  i  w  

sposób  określony  przez  PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 

kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwrócić szczególną 

uwagę na: 

• jakość połączeń zaciskanych,  

• jakość wykonanej izolacji przewodów.  

Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie 

zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i wymaganiami poszczególnych 

norm. 

 

6.1.KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty 

zgodności lub świadectwa dopuszczenia produktów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech materiałów 

z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych 

wymienionych w ST. 

Materiał powinien być sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie mogą 

znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i 

nieposiadające atestów lub aprobat.  

 

6.2.KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami 

zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. 
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Kontrola polegać będzie między innymi na: 

- prawidłowości ułożenia rur,  

- szczelności wykonania połączeń, 

- prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń, 

- prawidłowości wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robót. 

 

6.3.ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBÓT 

 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, 

lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy możliwe jest uznanie wady za  nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i wielkości potrącenia za obniżoną jakość.  

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      

 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 

projektowej. Obowiązujące jednostki obmiarowe: 

- długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej -

podawane w [m], 

- objętości wyliczane w [m3],  

- powierzchnie wyliczane w [m2], 

- sprzęt i urządzenia w podawane w [szt.].  

- ilości, które mają być obmierzane wagowo, określane w kilogramach lub tonach. 

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu, a także na przeprowadzeniu próby szczelności. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z wykonaniem  instalacji c.o., 

mianowicie: 

• roboty montażowe wykonania  instalacji, 

• wykonanie izolacji, 

• próby szczelności instalacji. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Z każdego odbioru sporządzać 

protokół.  

Badania  szczelności  powinny  być  wykonane  przed  zakryciem  bruzd,  przed  wykonaniem  

izolacji  cieplnej. Odbiorom częściowym należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają 

w wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru 

końcowego. 
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8.2. ODBIORY ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH  

 

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektów do stanu pierwotnego, co stanowi przedmiot 

komisyjnego odbioru robót towarzyszących przedmiotowej inwestycji. 

 

IX. ROZLICZENIA ROBÓT  

 

Zasady rozliczeń robót prezentuje część ogólna ST. 

 


