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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany istniejacej instalacji c.o. w budynku dydaktycznym i
mieszkalnym oraz gazowego kotla pracujacego na potrzeby c,w.u. Roboty prowadzone beda w
Zespole Szkot w Piaskach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan zawartych
W niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i konstrukeji
drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania be¢dg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
I przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA/GLOWNY SLOWNIK
ZAMOWIEN

Stownik zaméwien (CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWIORB

Nr ST OPIS

ST.01 Wymiana instalacji c.o.

ST.02 Wymiana kotta gazowego wspomagajgcego przygotowanie C.w.U. na gazowy
kondensacyjny

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres i rodzaj robot instalacyjnych:
o Instalacja c.o.:

* demontaz istniejacej instalacji c.0., w tym orurowania, armatury i
grzejnikow (z wylaczeniem 3 szt. w matlej sali gimnastycznej),

» wykonanie nowych poziomow i piondéw instalacji c.0. z rur stalowych
wykonanych ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3,
zewngtrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwa o
grubosci 8-15 um i zabezpieczonych pasywacyjng warstwa chromu,

= montaz zaworéw réwnowazacych i regulatoréw réznicy ci$nien

* montaz armatury przygrzejnikowej,

* montaz grzejnikdw stalowych plytowych niskopojemnosciowych z
odtworzeniem zdemontowanych obudow grzejnikowych,

= zaizolowanie przewodow instalacji c.0. na poziomie piwnic,



= wilgczenie projektowanych obiegow c.o. do instalacji zasilajacej obiegi,

prowadzonej z wezta cieplnego w pom. nr 0-22.
o istniejacy kociot gazowy wspomagajacy przygotowanie c.w.u.:

= demontaz istniejacego kotta gazowego wraz z przewodem spalinowym,

= montaz gazowego kotla kondensacyjnego jednofunkcyjnego o
modulowanej mocy o mocy 5,5-23,8 kW i przylaczenie obiegu
kotlowego do wezownicy istn. podgrzewacza c.w.u. o poj. V=400 dm?,

= przylaczenie istniejacej instalacji gazu do kotla gazowego,

= montaz koncentrycznego przewodu powietrze/spaliny o $r. ©60/100
mm; wprowadzenie do murowanego, istniejgcego przewodu dymowego
1 wyprowadzenie ponad dach budynku, z zakonczeniem ponad
murowanym kominem koncowka systemowa powietrze/spaliny na
przewod o $r. @60/100 mm.

Szczegotowy zakres robot zawiera PBW i przedmiar robot.

1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH

Przewiduje si¢ roboty demontazowe w nast¢pujacym zakresie:
o instalacja c.o.:
* demontaz poziomow i piondw c.o. (z wylgczeniem prowadzonych
podtynkowo, niekolidujacych z projektowang instalacja c.o0.),

= demontaz grzejnikdw i zaworow przygrzejnikowych,

= demontaz i utylizacja istniejacej izolacji termicznej,

= demontaz armatury zabudowanej na poziomach i pionach c.o.
Materialy i urzadzenia z demontazu nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Materialy metalowe i
zeliwne nie nadajace si¢ do dalszego wbudowania (po stwierdzeniu komisyjnym) Wykonawca
przekaze Inwestorowi. Szczegoétowy zakres demontazy uwzglednia przedmiar robot i
dokumentacja.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiaty winny by¢ w petni zgodne
z dokumentacjg projektows 1 specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym
z tych dokumentow sa dla Wykonawcy obowigzujace i stanowia czes$¢ calej dokumentac;i.

W  przypadku niezgodnos$ci robot lub materiatow z dokumentacjg techniczng lub
specyfikacjami technicznymi i jezeli spowoduje to obnizenie jako$ci robdt, Wykonawca
wymieni taki material i powtornie wykona roboty na wtasny koszt.

Materiaty 1 urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu odwiez¢
do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy srodki przekaza¢ Wtascicielowi.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.
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1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ 1 bgdzie stosowal w czasie wykonania robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska. Wykonawca powinien przedsigwzigé czynnosci w celu
minimalizacji przypadkowego skazenia otaczajgcego terenu stosujac przyjazne dla srodowiska
maszyny, urzadzenia i technologie.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca powinien:
e zapobiega¢ przedostawaniu si¢ na tereny sgsiednie materiatow, odpadow, nieczystosci
1 blota,
e zna¢ 1 stosowaé przepisy odnoszace do ochrony $rodowiska przed nadmiernym
halasem,
e zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,
e zapobiegac i zabezpieczaé przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami,
e zapobiega¢ i zabezpiecza¢ przeciw skazeniu wod plynacych i stojacych pytami i
truciznami.
Wszystkie koszty mozliwych szkéd wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze kary
nalozone przez wtasciwe wladze bedg ponoszone przez Wykonawce.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca winien utrzymywac¢ caly wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w
dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak rowniez na catym placu
budowy. Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wtasciwymi przepisami i
chronione przed dostepem osob obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wyrzadzone przez ogien spowodowane w zwigzku z realizacja zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materiaty wykazujace szkodliwos¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie jest dopuszczalne uzycie materialow radioaktywnych przekraczajacych normy
dopuszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materiaty odpadowe winny posiadac
certyfikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny
wplyw na §rodowisko. Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot,
co zanika po ich zabudowaniu (np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem spetnienia
technologicznych warunkow uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na ich uzycie od
odpowiednich wiadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.45. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywa¢ wszelkie warunki BHP. W
szczegbdlnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne 1 szkodliwe dla
zdrowia 1 zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzgt 1 ubrania robocze dla personelu na budowie jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sie, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot i zabezpieczen sa wiaczone do ceny
umownej i nie beda oddzielnie fakturowane.



1. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBQW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I
WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo

budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie, a takze wymaganiami okreslonymi w szczegoétowych specyfikacjach

technicznych.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t powinny:

e by¢ nowe i1 nieuzywane (wyjatkiem sa materialy zatwierdzone przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora do demontazu i ponownego montazu)

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez 1 $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy 1 producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza jedynie

doktadnemu okresleniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie

materialdw innych producentow z zachowaniem wymaganych parametréw i nie gorszej jakosci
niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacje ich zastosowania.

Zamiany materialéw 1 urzadzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel Inwestora.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU,
WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW
I WYROBOW

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie 1 zabezpieczenie materiatow na placu budowy.
Wykonawca winien zapewnic¢, aby wszystkie czasowo skladowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byty chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaly pozadang jakos¢ 1 wlasno$ci
oraz byly przez caly czas dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych
sktadowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Wrhascicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach
Wykonawcy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego
sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatlow
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatow zgodnosci.



2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatléw 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru material, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany co stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyna,
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich §rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialow 1 elementow (szczegélnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji rob6t i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbiorkowych na podstawie decyzji
wydanej przez witasciwy organ. Roboty rozbidrkowe wigkszych lub skomplikowanych
obiektow budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robot, ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Rozbidrke wykonywana metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji strzalowej, pozwolenia na rozbidrke lub zgloszenia do wiasciwego
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urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, p6z.
1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budoéw lub przy trudnych warunkach dla realizacji rob6t Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wigkszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzic¢
dziennik montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigeie terenu budowy sianowi wymodg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i
robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych

6.2. POBIERANIE PROBEK
Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
mozliwos$¢ udziatlu w pobieraniu probek.
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6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, bg¢da przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebna
pomoc w tych czynnosciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i

udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,

pozwolenie na budowe dla inwestycji (jesli wymagane prawem),

protokoty przekazania Placu Budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robdt,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami

prawnymi,

e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,

e korespondencja budowy,

e umowa na realizacj¢ robot.

Whpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robot,

ochrong 0s6b wtlasnosci, a takze kwestie techniczne 1 aspekty zwigzane z zarzadzaniem

budowa. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang

przedtozone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy winny by¢

przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostgpnym dla Wykonawcy i Inwestora. Kazdy

zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wlasciwymi wymogami.

VIL. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiarow stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhtugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej, 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
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okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. [lo$ci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda okreslane w kilogramach
lub tonach.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot,
a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych, powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksiazki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiaroweyj.

VIIL. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg odbiory przewodéw kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory modernizowanej instalacji c.o. polega¢ beda w szczegdlnosci na:
e kontroli jako$ci potaczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e kontroli jakos$ci zabezpieczenia rur przed korozja, a W szczegdlnosci sprawdzenie
jakosci oczyszczenia 1 grubosci powtok malarskich,
e przeprowadzeniu proby szczelnosci.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru

czg$ciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru koncowego robot dokona komisja
Wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i
Uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw oraz ocenie wizualne;.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupehiajagcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

1. protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbiorow czesciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbidr kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I
GWARANCIJI

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojmi 1 gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastepujace roboty:
e roboty tymczasowe i towarzyszace,
e roboty budowlane i instalacyjne,
obj¢te zawartg umowa o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem.
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowia:
o projekt budowlano-wykonawczy,
e przedmiar robot.

10.2. NORMY | AKTY PRAWNE

[1] PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

[2] PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

[3] PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i
badania”.

[4] PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

[5] PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

[6] PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

[7] PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

[8] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

[9] PN-86/E-05003/01: ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogo6lne”.
[10] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.

[11] PN-81/B-10700 — Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[12] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZn. zmianami

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (z podZniejszymi
zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[14] Pluciennik M., Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych,

[15] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[16] PN-EN 1057:1999 ,Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych 1 ogrzewania”.
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ST.01. WYMIANA INSTALACJI C.O.
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany istniejacej instalacji c.o. w budynku dydaktycznym i
mieszkalnym Zespotu Szkot w Piaskach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem rob6t stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan zawartych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i konstrukcji
drugorzegdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania b¢da spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowane bedag projektowane roboty instalacyjne — budynek dydaktyczny
1 mieszkalny Zespotu Szkot w Piaskach.

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodza nastepujace rodzaje robot:
e roboty demontazowe w zakresie niezbednym do wykonania nowej instalacji c.o.,
e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych poziomoéw i piondéw instalacji c.o.,
wraz z wykonaniem kompensacji przewodow 1 montazem punktow statych,
e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowej armatury, zgodnie z PBW instalacji c.o.,
e roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe s3 powszechnie znane 1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz literaturg
techniczng.

II. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. RURY

Instalacje od zrodta ciepta do grzejnikéw nalezy wykonac¢ z rur stalowych wykonanych ze stali
niskoweglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewngtrznie galwanicznie ocynkowanych
(Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 um i zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu.
Laczenie przewodow poprzez zaprasowywanie (taczenia typu Press).

Nalezy stosowa¢ ztaczki z koncéwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-
Ringu lub koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewngtrznymi lub
zewngtrznymi wg PN-EN10226-1.
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2.2. ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowano zabudowe¢ stalowych grzejnikow ptytowych z zasilaniem bocznym, z
zaworami termostatycznymi na gatazkach grzejnikowych zasilajacych i zaworem odcinajaco-
spustowym na gatgzce powrotnej. Przy montazu grzejnikoéw nalezy zachowa¢ minimalne
odleglosci od elementéw budowlanych. Grzejniki nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca
fabrycznych zestawow wspornikowych. Lokalizacje grzejnikbw w poszczegdlnych
pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach rzutow budynku.

UWAGA:
1) Grzejniki o dlugosci >2,0 m laczy¢ z instalacja krzyzowo.
2) Istniejace obudowy grzejnikowe zdemontowane z grzejnikéw nalezy odtworzy¢

2.3. ARMATURA

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacej armatury dla modernizowanej instalacji c.o.:

e manometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa montowane na rozdzielaczach,
termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100°C montowane na rozdzielaczach.
automatyczne zawory termostatyczne z ograniczeniem przeptywu — PNG,

zawory odcinajace kulowe - PNG,

odpowietrzniki automatyczne DN15 montowane w najwyzszych punktach projektowanej
instalacji c.o.,

e zawory rownowazace i regulacji ciSnienia - PNG.

2.4. 1ZOLACJA PRZEWODOW

Przewody instalacji c.0. na poziomie piwnic izolowac termicznie zgodnie z tabelg (wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (z poZniejszymi
zmianami).

Minimalna grubosi¢ izolacji cieplnej
(material o wspotczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewadzenia cieph
= 0,035[Wi(m - K)]"™
1 2 3
1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody 1 armatura wg lp. 1—4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4

skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1—4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 14, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm
B Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci nieogrzewane;j 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1—4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:
) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy

skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

3 lzolacja cieplna wykonana jako powietrenoszczelna.
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III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet i maszyny niezb¢dne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu, ktory zapewni odpowiednia jako$¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowa¢ narzedzia zalecane przez producentow
materiatéw 1 urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania
polifuzyjnego, prasy elektryczne, gietarki. Sprzet 1 maszyny musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie droga publiczng. W przedmiotowych robotach
brak jest wymagan szczeg6lnych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu. Transport rur
powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzyni¢ tadunkowa nie byto dluzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone luzno to ich
stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ i
wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wijezdzajace na droge publiczng z
budowy nie moga jej zanieczyszczac. Kota samochoddw, nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen np.
btota. Wszystkie materialy musza by¢ transportowane zgodnie zaleceniami producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie ze
standardami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” t. II — Instalacje sanitarne i przemystowe i ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. Nalezy takze
zwraca¢ uwage na zalecenia producentdow materiatow przy ich montowaniu . Montazysta
powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym systemie
wydany przez producenta rur.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach 1 stropach dla przej$¢ przewoddw.
W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dziatowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico Sciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tuleja
ochronng powinna by¢ wypehiona szczeliwem elastycznym.
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5.2.  ROBOTY PRZY INSTALACJI C.O.
5.2.1. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI C.O.

Przed rozpoczeciem uktadania przewodéw Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos$¢
materiatéw przekladajac do oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatow, ktére ma zamiar
stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢. Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢
protokoty. Kontrole i badania zwigzane z odbiorem wyrobow oraz robdt nalezy wykonad
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot cz II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, normami projektem technicznym i specyfikacja.

Rozprowadzenie przewodow do piondw, a takze piony i gatgzki grzejnikowe nalezy wykonac
z rur ze stali niskowgglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewngetrznie galwanicznie
ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 um i zabezpieczonych pasywacyjng
warstwg chromu. Laczenie przewodow poprzez zaprasowywanie (laczenia typu Press).
Nalezy stosowa¢ ztgczki z koncoOwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-
Ringu lub koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewngetrznymi lub
zewnetrznymi wg PN-EN10226-1.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie ze standardami wykonania robot okre§lonymi przez: ,,Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czgs¢ 1. Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

Przejscia przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie
wymagana jest okreslona klasa odpornosci ogniowej zastosowaé przejscia ognioochronne lub
masy uszczelniajgce. Dopuszczalne jest rodwniez wykorzystanie innych atestowanych
rozwigzan w tym zakresie. Wydzielenie stref pozarowych zgodnie z projektem
architektonicznym remontu budynku.

5.2.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Mocowanie grzejnikow do $ciany wykona¢ za pomoca typowych konsoli szynowych lub
wspornikdw zgodnie zaleceniami producenta. Potozenie grzejnikow symetryczne wzgledem
okna (odstgpstwo — brak mozliwos$ci montazu symetrycznego).

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobow powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 srodki techniczne do
kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwroci¢ szczegdlng
uwage na:

e jakos$¢ potaczen zaciskanych,

e jakos¢ wykonanej izolacji przewodow.
Wykonawca jest obowigzany do stalej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest sprawdzenie
zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacjg techniczng 1 wymaganiami poszczegdlnych
norm.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji

projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty
zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia produktow i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez poréwnanie cech materiatow
z wymaganiami  dokumentacji  projektowej 1 odpowiednich norm materialowych
wymienionych w ST.

Material powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowa¢ si¢ materialty inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i
nieposiadajace atestow lub aprobat.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonanych rob6t polega na poréwnaniu wykonanych rob6t z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelnos$ci wykonania potaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

- prawidlowosci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robét.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie speilniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane,
lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majacg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i1 wielko$ci potracenia za obnizong jakos$¢.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji
projektowej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m®],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprzet 1 urzagdzenia w podawane w [szt.].

- ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VIIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z wykonaniem instalacji c.o.,
mianowicie:
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e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci instalacji.

Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzadzad
protokot.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom czgsciowym nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg
w wyniku postepu robot, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru
koncowego.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi przedmiot
komisyjnego odbioru robdt towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze$¢ ogolna ST.
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ST.02. WYMIANA KOTLA GAZOWEGO
WSPOMAGAJACEGO PRZYGOTOWANIE C.W.U. NA
GAZOWY KONDENSACYJNY
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany istnicjgcego kotla gazowego wspomagajgcego podgrzew
c.w.u. na gazowy kondensacyjny.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan zawartych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i konstrukcji
drugorzegdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania b¢da spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES RQBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowane bedag projektowane roboty instalacyjne — budynek dydaktyczny
Zespotu Szkot w Piaskach.

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg nast¢pujace rodzaje robot:

e demontaz istniejacego kotta gazowego wraz z przewodem spalinowym,

e montaz gazowego kotla kondensacyjnego jednofunkcyjnego o modulowanej
mocy 0 mocy 5,5-23,8 kW 1 przytaczenie obiegu kottowego do wezownicy istn.
podgrzewacza c.w.u. 0 poj. V=400 dm?,

e przylaczenie istniejacej instalacji gazu do kotta gazowego,

e montaz koncentrycznego przewodu powietrze/spaliny o $r. ¥60/100 mm;
wprowadzenie do murowanego, istniejacego przewodu dymowego i
wyprowadzenie ponad dach budynku, z zakonczeniem ponad murowanym
kominem koncowka systemowa powietrze/spaliny na przewdd o $r. @60/100
mm,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe s3 powszechnie znane 1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét oraz literaturg
techniczng.

II. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. RURY

Instalacj¢ od zrodia ciepta do istn. podgrzewacza c.w.u. nalezy wykona¢ z rur stalowych
wykonanych ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewngtrznie galwanicznie
ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 um i zabezpieczonych pasywacyjna
warstwg chromu. Laczenie przewodow poprzez zaprasowywanie (tgczenia typu Press).
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Nalezy stosowa¢ ztgczki z koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-
Ringu lub koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewngetrznymi lub
zewnetrznymi wg PN-EN10226-1.

2.2. ARMATURA

Projektuje si¢ zastosowanie nastgpujgcej armatury:
e zawory odcinajace kulowe — PNG6, proste.

2.3. KOCIOL

Dobrano kociol gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny, o nast¢pujacych podstawowych

parametrach technicznych:

e kondensacyjny 1-funkcyjny, fabrycznie wyregulowany,

e wyposazony w system samoadaptacji, statej kontroli jako$ci mieszanki gazowo-powietrznej

dla utrzymania najwyzszej sprawnosci,

przytacze powietrzno-spalinowe 60/100 mm,

srednioroczna sprawnos¢ do 109,2%,

emisja zanieczyszczen: NOx < 60 mg/kWh,

kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawnosci, odlewany ze stopu

aluminiowo-krzemowego,

e modul powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy modulujacy w zakresie od 24 do 100%
mocy z klapg zwrotng do pracy z systemami odprowadzanie spalin po ci$nieniem, Z
modutem powietrzno-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza,

e modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowang kl. A, zawdr przelaczajacy
c.0./c.w.u., zawor bezp. c.o. 3 bar, ogranicznik przeptywu,

® naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrOw zamontowane w ramie nosnej,

e Konsola sterownicza z czytelnym i pod$wietlanym wyswietlaczem LCD jest zdejmowana,
umieszczana pod kottem lub wieszana na $cianie, potgczona z jednostka centralng kablem
BUS. Zawierajaca cztery przyciski funkcyjne do ustawiania podstawowych parametrow
oraz umozliwiajaca dostep do menu serwisowego. Mozliwa wspodlpraca z termostatami
pokojowymi modulacyjnymi lub on/off,

e mozliwo$¢ potaczenia z siecig Wi-Fi za posrednictwem termostatu.

Projektowany kociol nalezy podtaczy¢ do istniejagcej instalacji gazowej. Pod kottem nalezy

zamontowa¢ pompke kondensatu i przewod PE odprowadzajacy kondensat nalezy wiaczy¢ do

prowadzonego pod stropem, nad kotlem, przewodu kanalizacyjnego.

2.4. PRZEWOD POWIETRZNO-SPALINOWY

Kociot fabrycznie wyposazony jest w przylacze powietrzno-spalinowe 60/100 mm. Projektuje
si¢ podtaczenie kotta do przewodu powietrzno-spalinowego o wym. 60/100 mm, ktory zostanie
wyprowadzony ponad dach budynku w istniejagcych przewodzie spalinowym na wys. 1,0 m
powyzej komina murowanego. Przewod powietrzno — spalinowy zakonczy¢ czerpnig pionowa
systemowa.

2.5. 1ZOLACJA PRZEWODOW

Przewody instalacji c.0. na poziomie piwnic izolowaé termicznie zgodnie z tabelg (wg.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami).

Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(material o wspolczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu preewadzenia ciepls

h=0,035[W/(m - K)]'")

1 2 3

1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury

4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg lp. 1—4 preechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4

skrzyzowania przewoddw

] Przewody ogrzewan centralnych, preewody wody cieplej 1 cyrkulaciji 50% wymagan z Ip. 1—4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 14, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
raimych uzytkownikow

7 Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powictrznego (ulozone w czgicl ogrzewane) 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgici nicogrzewane) 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1—4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?! 100% wymagan = Ip. 1—4
Uwaga:
' Prey zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy

skorygowad grubosé warstwy izolacyjnej.

2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrzmoszczelna.

III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac¢ narzedzi i sprzetu, ktory zapewni odpowiednig jako$¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowaé narzedzia zalecane przez producentow
materiatdw 1 urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania
polifuzyjnego, prasy elektryczne, gietarki. Sprzet 1 maszyny musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywa¢ si¢ bedzie droga publiczng. W przedmiotowych robotach
brak jest wymagan szczegolnych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu. Transport rur
powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzyni¢ tadunkowa nie bylo dluzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sa przewozone luzno to ich
stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢ i
whasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu wjezdzajace na droge publiczng z
budowy nie moga jej zanieczyszczac. Kota samochodow, nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen np.
btota. Wszystkie materialy musza by¢ transportowane zgodnie zaleceniami producenta.
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V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie ze
standardami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe 1 ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. Nalezy takze
zwraca¢ uwage na zalecenia producentdw materiatdw przy ich montowaniu . Montazysta
powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym systemie
wydany przez producenta rur. Przed przystgpienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.
W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dziatowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico Sciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tuleja
ochronng powinna by¢ wypeliona szczeliwem elastycznym.

V1. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobow powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do
kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwrdci¢ szczegdlng
uwage na:

e jakos$¢ potaczen zaciskanych,

e jakos¢ wykonanej izolacji przewodow.
Wykonawca jest obowigzany do stalej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest sprawdzenie
zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacjg techniczng 1 wymaganiami poszczegdlnych
norm.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty
zgodnosci lub §wiadectwa dopuszczenia produktéw i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez poréwnanie cech materiatow
z wymaganiami  dokumentacji  projektowej 1 odpowiednich norm materiatlowych
wymienionych w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowa¢ si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej 1
nieposiadajace atestow lub aprobat.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanych robot polega na poréwnaniu wykonanych robdt z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych.
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Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelno$ci wykonania potaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

- prawidlowosci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.

6.3.ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je§li materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane,
lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu 1 wielko$ci potracenia za obnizong jakosc.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiardéw, okre$lajagcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescia dokumentacji
projektowej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami mierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m®],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprz¢t 1 urzadzenia w podawane w [szt.].

- ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, okre§lane w kilogramach lub tonach.

VIII. ODBI OR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takZze na przeprowadzeniu proby szczelno$ci. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z wykonaniem instalacji c.o.,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnos$ci instalacji.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robdt. Z kazdego odbioru sporzadzaé
protokot.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom czg¢s$ciowym nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg
w wyniku postepu robot, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru
koncowego.
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8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi przedmiot
komisyjnego odbioru robdt towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robdt prezentuje cze$¢ ogélna ST.
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