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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z remontem istniejącego przyłącza cieplnego niskich parametrów na odcinku A-C 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 1) oraz instalacji grzewczej zasilającej 

wewnątrz budynku.  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 

przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań 

zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 

konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.2.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

 

Słownik zamówień (kody CPV): 

 

45232460-4 Roboty sanitarne 

   45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

   45321000-3  Prace  dotyczące  wykonania  izolacji termicznej 

45453000-7 Roboty remontowe 

 

1.3.  OZNAKOWANIE STWiORB  

 

Nr ST OPIS 

  

ST.01 Remont przyłącza cieplnego c.o. 

ST.02 Remont instalacji grzewczej zasilającej wewnątrz budynku 

 

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT 

 

Zakres rzeczowy robót: 

• demontaż istniejącego przyłącza cieplnego 2xDN100 od dł. ok. 32,0 m prowadzonego w 

kanale ciepłowniczym, częściowy demontaż kanału i montaż przyłącza z rur stalowych 

preizolowanych giętkich PEX 2x H-110/160 po trasie istniejącej, 

• demontaż istniejącego odcinka instalacji grzewczej prowadzonej od węzła cieplnego n/p 

w pomieszczeniu nr 0-22 w kanale cieplnym podposadzkowym w łączniku między bu-

dynkami gimnazjum w kierunku instalacji grzewczej w budynku dydaktycznym i montaż 

nowej instalacji 2xDN65 z rur stalowych izolowanych termicznie, 

• demontaż istniejącego odcinka instalacji grzewczej od wejścia przyłącza cieplnego do 

podpiwniczenia budynku w kierunku węzła cieplnego n/p w pomieszczeniu nr 0-22. 
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1.4.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwesty-

cyjnego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiały winny być w peł-

ni zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Dokumentacja tech-

niczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez  Inwestora stano-

wią część kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczególnione choćby w jednym z tych doku-

mentów są dla Wykonawcy obowiązujące i stanowią część całej dokumentacji. W przypadku 

niezgodności robót lub materiałów z dokumentacją techniczną lub specyfikacjami technicz-

nymi i jeżeli spowoduje to obniżenie jakości robót, Wykonawca wymieni taki materiał i po-

wtórnie wykona roboty na własny koszt. Sposób rozliczenia się z materiałów i urządzeń uzy-

skanych z demontażu należy uzgodnić z Zamawiającym roboty. 

 

1.4.1.  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykonawca zapozna się i będzie stosował w czasie wykonania robót wszystkie przepisy do-

tyczące ochrony środowiska. Wykonawca powinien przedsięwziąć czynności w celu minima-

lizacji przypadkowego skażenia otaczającego terenu stosując przyjazne dla środowiska ma-

szyny, urządzenia i technologie. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien: 

▪ zapobiegać przedostawaniu się na tereny sąsiednie materiałów, odpadów, nieczystości i 

błota 

▪ znać i stosować przepisy odnoszące do ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem 

▪ zarządzać i specjalnie dbać o gospodarkę MPS 

▪ zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu powietrza pyłami i gazami 

▪ zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu wód płynących i stojących pyłami i 

truciznami. 

Wszystkie koszty możliwych szkód wynikłych z nieprzestrzegania tych warunków, a także 

kary nałożone przez właściwe władze będą ponoszone przez Wykonawcę. 

 

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 
Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wyko-

nawca winien utrzymywać cały wymagany i potrzebny sprzęt przeciwpożarowy w dobrym 

stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak również na  całym placu budowy.  

Materiały łatwopalne winny być składowane zgodnie z właściwymi przepisami i  chronione 

przed dostępem osób obcych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzą-

dzone przez ogień  spowodowane w związku z realizacją zadania. 

 

1.4.4. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE I TRUJĄCE 

 

Wszystkie materiały wykazujące szkodliwość dla środowiska nie będą dopuszczone do uży-

cia. Nie jest dopuszczalne użycie materiałów radioaktywnych przekraczających normy do-
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puszczalne, określone w odpowiednich normach. Materiały odpadowe winny posiadać certy-

fikaty wydane przez upoważnione organizacje określające jednoznacznie ich neutralny wpływ 

na środowisko. Materiały będące niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robót, co za-

nika po ich zabudowaniu ( np. materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem spełnienia 

technologicznych warunków użycia. Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na ich użycie 

od odpowiednich władz publicznych, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. 

 

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien zachowywać wszelkie warunki BHP. W 

szczególności Wykonawca winien zwracać uwagę na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla 

zdrowia i życia warunki związane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywać 

wszelkie zabezpieczenia, sprzęt i ubrania robocze dla personelu na budowie jak również za-

pewnić bezpieczeństwo publiczne. 

Uważa się, że wszelkie koszty związane powyższych robót i zabezpieczeń są włączone do 

ceny umownej i nie będą oddzielnie fakturowane. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA POZYSKANIA MATERIAŁÓW 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postano-

wieniem umowy. Wszystkie materiały użyte do budowy  powinny być zgodne z oznaczeniami 

na rysunkach i wykazach materiałowych oraz muszą spełniać standardy określone w przyto-

czonych normach. Powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub świa-

dectwa badań laboratoryjnych oraz uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem. 

Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od zewnątrz  i  od  wewnątrz,  

bez  widocznych  wżerów,  ubytków  spowodowanych  korozją  lub  uszkodzeniami np. pęk-

nięcia 

Podłoże  na  którym  składuje  się  rury  musi  być  równe,  tak  aby  rura  była  podparta  na 

całej  długości,  wysokość  stosu  nie  przekraczać  1,0 m. 

Dostarczoną  na  budowę  armaturę  uprzednio  należy  sprawdzić  pod względem szczelności.  

Przed  zamontowaniem  armatury  należy  sprawdzić  czy: 

• na  korpusie  nie  występują  widoczne  pory,  pęknięcia  lub  inne  uszkodzenia, 

• wrzeciona    zaworów  nie  są  skrzywione, 

• armatura jest  wewnątrz  czysta  a  zawieradło  dochodzi  do  położenia  zamknięcia, 

• uszczelnienie  odpowiada  przewidywanym  warunkom  pracy. 

Armaturę  należy  składować  w  magazynie  zamkniętym. 

Otwory  armatury  dostarczonej  na  budowę bez  indywidualnego  opakowania  powinny  być  

zaślepione. Szczeliwo,  łączniki,  i  inne  materiały  pomocnicze  należy  przechowywać w  

magazynach  lub  pomieszczeniach  zamkniętych  w  skrzyniach  lub  pojemnikach. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 

świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 

rysunków montażowych. Inżynier kontraktu jest zobowiązany to sprawdzenia zgodności 

wbudowywanych materiałów z wyżej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Ilość 

materiałów jest podana w przedmiarze a opis w projekcie budowlano-wykonawczym.  

Wszystkie materiały nie mogą ukazywać oznak jakiegokolwiek rodzaju uszkodzeń. 
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Materiały stosowane do montażu robót instalacyjnych powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

• deklarację zgodności z z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym  przez Komisję 

Europejską, lub 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. 

 

Wszystkie użyte nazwy materiałów armatury i urządzeń w projekcie posłużyły do 

określenia parametrów technicznych oraz jakości (tak należy je traktować). 

Wykorzystane w czasie budowy materiały, urządzenia i armatura o innych nazwach, 

muszą bezwzględnie posiadać identyczne dane techniczne oraz porównywalną jakość 

wykonania. Zastosowane materiały i urządzenia muszą pochodzić z krajów Unii 

Europejskiej. 

 

2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 
 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wy-

konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

   

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

  

Wykonawca winien zapewnić, aby wszystkie czasowo składowane materiały, aż do czasu ich 

zabudowy były chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywały pożądaną jakość i własno-

ści oraz były przez cały czas dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych 

składowisk będą umiejscowione w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wła-

ścicielem terenu, lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach 

Wykonawcy. 

 

2.4. CERTYFIKATY I OŚWIADCZENIA 

 

Inspektor może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które spełniają wszystkie wyma-

gania specyfikacji technicznej i które posiadają: 

a) świadectwo zgodności z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub      

     innych równoważnych dokumentów, 

b)  deklaracje zgodności z Normami Polskimi lub innymi równoważnymi dokumentami w 

zakresie materiałów nie objętych Polskimi Normami. 

Dokumenty powyższe winny dotyczyć każdej dostarczonej do zabudowania partii materia-

łów. Wytwórcy winni załączyć te dokumenty do ich produktów. Wszelkie materiały lub pro-

dukty nie spełniające powyższych ustaleń będą odrzucone. 
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2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

   

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi o zamia-

rze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora. 

 

3. SPRZĘT 

 

Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  

sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących. 

Należy używać narzędzi i sprzętu który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  

Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów mate-

riałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-

fuzyjnego, prasy elektryczne, giętarki. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez in-

spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwier-

dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. TRANSPORT 

 

Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną. W przedmiotowych robo-

tach brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą być przewożone do-

wolnymi środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec uszkodzeniu. 

Transport rur powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne koń-

ce wystające poza skrzynię ładunkową nie było dłuższe niż 1,0m. Jeżeli rury są przewożone 

luźno to ich  to ich stos na samochodzie nie może być wyższy niż 1m. Wykonawca jest zo-

bowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu wjeżdżające na drogę pu-

bliczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanie-

czyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie zaleceniami 

producenta.   

 

5. OBMIAR ROBÓT 

 

Przedmiar  robót  został  opracowany  na  bazie  katalogów  nakładów  rzeczowych zgodnie  z  

zasadami  podanymi  w  KNR i KNNR. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wy-

konanych robót, zgodnie z dokumentacją  projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami 

technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar należy wykonywać z godnie 

z zasadami kosztorysowania. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofer-

towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie i w uzasad-

nionych przypadkach będzie o podstawą do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
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6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich  ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

 

6.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykona-

nych robót oraz ilości tych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

6.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-

ściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Użytkow-

nika. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz ocenie wizualnej. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypad-

kach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w poszczegól-

nych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) 

           

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

2.  protokoły odbiorów częściowych (próby szczelności, malowanie, odbiór kominiarski), 

3.  recepty i ustalenia technologiczne, 

4.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

5.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa  
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6.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWA-

RANCJI 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu. 

 

7. DOKUMENTY BUDOWY 

 

a)  Dziennik budowy 

Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jest zobowiązany prowadzić od dnia rozpo-

częcia robót Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz z załącznikami są na budowie stale 

dostępne. Sposób prowadzenia i wymagania dotyczące zawartości tych dokumentów są za-

warte w stosownych przepisach. 

 

b)  Dokumenty kontroli jakości: 

- Księga zapewnienia jakości 

- Receptury budowlane 

- Świadectwa i aprobaty techniczne 

 

Dokumenty powyższe będą załączone do protokołów odbioru robót 

 

c)  Dokumentacja techniczna zawierająca: 

- Dokumentację projektową 

- Specyfikacje techniczne 

- Obliczenia Wykonawcy 

- Instrukcje i podręczniki 

- Aktualne wydania przywołanych Polskich Norm 

 

d) Inne dokumenty Budowy: 

- Zgłoszenie robót 

- Protokół przejęcia placu budowy 

- Protokoły z narad 

- Korespondencja wychodząca i przychodząca 

- Umowy, uzgodnienia, włącznie z umowami z osobami trzecimi. 

 

e) Sposób przechowywania dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczo-

nym przed uszkodzeniem, utratą bądź kradzieżą. Wszystkie dokumenty winny być stale do-

stępne dla Inspektora Nadzoru i Inwestora. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę ob-

miarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumen-

tach umowy. Podstawą do określenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie kosztorys ofertowy 

oraz ilości rzeczywiste wykonanych i odebranych robót. 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowią: 

• Projekt  budowlano-wykonawczy, 

• Przedmiar robót. 

 

9.2. NORMY I AKTY PRAWNE 

 

[1] PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jako-

ści wody”. 

[2] PN-82/B-02402: „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń budynku”. 

[3] PN-80/H-74219: „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania”. 

[4] PN-79/H-74244: „Rury stalowe ze szwem przewodowe”. 

[5] PN-EN 1057:1999 „Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w insta-

lacjach sanitarnych i ogrzewania”. 

[6] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmia-

nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690). 

[8] Katalogi techniczne producentów z wymaganiami i zaleceniami stosowania urządzeń i 

pozostałych elementów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wykorzystanych przy pro-

jektowanym remoncie. 

[9] Płuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, 

[10] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r. 

[11] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robót. 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI   

 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z remontem istniejącego przyłącza cieplnego niskich parametrów na odcinku A-C 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 1). 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 

przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. i 1.2. Odstępstwa od wymagań 

zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 

konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  

1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW  

 

Roboty realizowane będą na terenie Zespołu Szkół w Piaskach. 

 

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą następujące rodzaje robót: 

• wytyczenie geodezyjne projektowanej trasy sieci cieplnej, 

• roboty rozbiórkowe w zakresie istniejących nawierzchni, 

• roboty ziemne ręczne i zmechanizowane, 

• roboty rozbiórkowe związane z częściową rozbiórką istniejącego kanału ciepłowni-

czego,  

• roboty montażowe związane z budową odcinka przyłącza cieplnego (pkt. A-C, wg rys. 

nr 1 PZT), w tym roboty spawalnicze,  

• zasypywanie wykopów z zagęszczeniem, 

• odtworzenie terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego, 

• uruchomienie przyłącza cieplnego. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą 

techniczną. 

 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

2.1. MATERIAŁY 

 

Remontowany odcinek przyłącza cieplnego wykonany będzie z rur stalowych preizolowanych 

giętkich PEX 2x H-110/160 po trasie istniejącej. Przykrycie rurociągów ok. 1,2 m. Nad prze-

wodami zasilającym i powrotnym należy ułożyć taśmę ostrzegawczą o szer. 200 mm każda. 

Dodatkowo ok. 25 cm powyżej ułożonych taśm należy ułożyć taśmę ostrzegawczą o szer. 400 
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mm z wkładką metalową. Wejścia przyłącza cieplnego do budynków należy wykonać z wy-

korzystaniem systemowych pierścieni gumowych. Na końcówkach przewodów preizolowa-

nych wprowadzonych do budynków należy zamontować kaptury termokurczliwe. 

Inspektor może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które spełniają wszystkie wyma-

gania specyfikacji technicznej i które posiadają: 

b) świadectwo zgodności z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub      

     innych równoważnych dokumentów, 

c)  deklaracje zgodności z Normami Polskimi lub innymi równoważnymi dokumentami w 

zakresie materiałów nie objętych Polskimi Normami. 

Dokumenty powyższe winny dotyczyć każdej dostarczonej do zabudowania partii materia-

łów. Wytwórcy winni załączyć te dokumenty do ich produktów. Wszelkie materiały lub pro-

dukty nie spełniające powyższych ustaleń będą odrzucone. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi o zamia-

rze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora. 

 

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO RO-

BÓT BUDOWLANYCH 

 

Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  

sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących. 

Należy używać narzędzi i sprzętu, który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  

Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów mate-

riałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-

fuzyjnego, prasy elektryczne, giętarki. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez in-

spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwier-

dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną. W przedmiotowych robo-

tach brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą być przewożone do-

wolnymi środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec uszkodzeniu. 

Transport rur powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne koń-

ce wystające poza skrzynię ładunkową nie było dłuższe niż 1,0 m. Jeżeli rury są przewożone 

luźno to ich  to ich stos na samochodzie nie może być wyższy niż 1m. Wykonawca jest zo-

bowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu wjeżdżające na drogę pu-

bliczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanie-

czyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie zaleceniami 

producenta.   

 

V. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. SIEĆ CIEPLNA 

 

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji bezwzględnie należy zapoznać się z całością 

dokumentacji projektowej oraz dokonać wizji lokalnej w terenie. 

 

Wytyczne realizacyjne przyłącza cieplnego: 
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• Przed przystąpieniem do montażu przyłącza cieplnego należy sprawdzić zgodność wymia-

rów w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 

należy zawiadomić projektanta celem dokonania korekt; 

• Przed przystąpieniem do realizacji robót należy sprawdzić ważność stanu inwentaryzacji 

przewodów i wykonać przekopy kontrolne celem stwierdzenia faktycznego zagłębienia 

przewodów obcej gospodarki podziemnej; 

• Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; 

• Realizację remontu przyłącza prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych Inwestora; 

• Roboty ziemne winny być wykonywane z zachowaniem wymagań normy PN-B-

06050:1999, a badania przeprowadzać należy zgodnie z punktem Nr 5 w czasie                      

odbiorów częściowych i końcowych robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy 

przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy nie jest możli-

wy. Należy bezwzględnie przestrzegać stosowania zabezpieczeń  przewodów; 

• Prace przełączeniowe muszą być wcześniej uzgodnione z Inwestorem i muszą odbywać się 

pod jego nadzorem; 

• Przed rozcięciem przyłącza cieplnego w punkcie włączenia (ozn. pkt. A i C wg rys. nr 1) 

należy dokonać odcięcia zasilania przyłącza z zastosowaniem zaworów sekcyjnych i wyłą-

czony z eksploatacji odcinek odwodnić; 

• Po rozcięciu przyłącza wloty do rurociągów należy zaślepić celem uniknięcia zanieczysz-

czenia; 

• Montaż rurociągów preizolowanych należy prowadzić w oparciu o Instrukcje montażu 

producenta przyjętej technologii, 

• Należy przestrzegać zaleceń producenta systemu preizolowanego dotyczących spawania 

rurociągów ciepłowniczych oraz łączenia systemów giętkich. W szczególności do spawa-

nia rur przewodowych należy stosować metodę spawania elektrycznego TIG wolframową 

elektrodą nietopliwą w osłonie argonu (przetop i wypełnienie rowka spawalniczego). 

Wszystkie wykonane spawy podlegają badaniu ultradźwiękowemu; łączenie przewodów 

giętkich PEX wyłącznie za pomocą złączek systemowych producenta systemu rur; 

• Płukanie rurociągów wyłącznie wodą uzdatnioną (sieciową) dla każdej rury oddzielnie, 

przy użyciu kompresora o wydajności pozwalającej na uzyskanie wypływu wody (z zawo-

ru spustowego) o odpowiednim strumieniu i jednoczesnym utrzymaniu ciśnienia na po-

ziomie p=10 bar, tzn. ciśnienia przed rozpoczęciem płukania. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wykonane przez siebie płukanie sieci. Płukanie sieci wodą uzdatnio-

ną realizowane będzie na koszt wykonawcy sieci cieplnej.  

• Szczególną uwagę należy zwrócić na zasypkę sieci oraz jej prawidłowe zagęszczenie. Wy-

nik zagęszczenia powinien być potwierdzony stosownymi badaniami; 

• Zakłada się odwodnienie i następnie napełnienie remontowanego przyłącza cieplnego po 

wykonanych robotach i czynnościach odbiorowych; wszelkie prace w tym zakresie, w tym 

wstrzymanie dostaw ciepła, odwodnienie, napełnienie i uruchomienie wykona Inwestor na 

pisemny wniosek i koszt Wykonawcy; 

• Bezwzględnie należy przestrzegać czynności odbiorów częściowych i końcowego, które 

prowadzone będą przez służby Inwestora. Do kompletu dokumentów odbiorowych należy 

załączyć m.in. zaktualizowany schemat montażowy tzw, „ powykonawczy” z zaznaczo-

nymi złączami spawanymi oraz atesty zamontowanych materiałów i urządzeń; 

• Obowiązujące normy dla stosowanych rur, w tym przedmiotowe: 

• PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnienio-

wych – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych z 

określonymi własnościami w temperaturze pokojowej, 
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• PN-EN 10220: 2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem – Wymiary i masy na jed-

nostkę długości  

• PN-EN 10216-2+A2:2009, PN-EN 10217-1:2004/A1:2006, PN-EN 10217-

2:2004/A1:2006, PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 – w zakresie tolerancji grubości 

ścianek rur przewodowych, 

• PN-EN 13480-2:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 2: Materiały, 

• PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe – Przygotowanie końców rur i kształtek do spa-

wania, 

• PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli. 

 

5.2. DODATKOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE PROWADZONYCH ROBÓT  

BUDOWLANYCH 

 

1. W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie ewentualne przełączenia instalacji, 

wyłączenia z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem 

Inwestora w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 

2. Przed rozpoczęciem robót ziemnych (min. 5 dni) wykonawca powiadomi w uzgodnieniu z 

przedstawicielem Inwestora użytkowników uzbrojenia terenu o zamierzonych pracach, celem 

pełnienia nadzoru nad tymi urządzeniami.  

3. W zbliżeniach z uzbrojeniem podziemnym robót ziemne należy wykonywać ręcznie po 

uprzednim wykonaniu przekopów kontrolnych dla ustalenia przebiegu istniejącego 

uzbrojenia. Roboty prowadzić po uprzednim poinformowaniu właściciela uzbrojenia. 

4. Złom z ewentualnych demontaży pozostaje do zagospodarowania po stronie wykonawcy, 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Przedstawicielem Inwestora.  

5. Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynkach eksploatowanych, w trakcie 

prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia przed zniszczeniem 

znajdujących się tam elementów wyposażenia.  

6. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego, a w szczególności odtworzyć drogi asfaltowe, chodniki, itp. 

7. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, asfalt, nadmiar ziemi, zdemontowane izolacje 

należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. 

8. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić instalację w zakresie przedmiotu zamówienia  

i dokonać jej regulacji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności wymaganych przepisami 

prawa budowlanego koniecznych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia. 

10. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

inwestorowi następujące dokumenty (w uprzednio ustalonej liczbie egz.): 

• inwentaryzację geodezyjną, 

• dokumentację powykonawczą, 

• dokumentację techniczno – ruchową zamontowanych urządzeń, 

• atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, 

• karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia, 

• protokoły z dokonywanych prób i pomiarów.  

 

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Przyłącze c.o. należy przed zasypaniem poddać próbie szczelności (na ciśnienie 10,0 bar). 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 

część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Badania szczelności instalacji na zimno na-

leży przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Po uzyskaniu pozytywnej 
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próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych - w miarę moż-

liwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów oblicze-

niowych. Zakończenie robót bez uwag zostanie potwierdzone protokolarnym odbiorem koń-

cowym.  

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      

 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach po-

szczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projek-

towej. Obowiązujące jednostki obmiarowe: 

- długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej -

podawane w [m], 

- objętości wyliczane w [m3],  

- powierzchnie wyliczane w [m2], 

- sprzęt i urządzenia w podawane w [szt.].  

- ilości, które mają być obmierzane wagowo, określane w kilogramach lub tonach. 

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-

wania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Do robót podlega-

jących zakryciu stanowiących przedmiot inwestycji należą w szczególności: 

- wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi, 

- sposób układania przewodów, 

- wykonanie obsypki piaskowej, 

- sposób zagęszczania gruntu. 

Przed zasypaniem wykopów należy przeprowadzić komisyjną próbę szczelności przyłączy. 

 

8.2. ODBIORY ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH  

 

Wykonawca odpowiada za odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, co stanowi przedmiot 

komisyjnego odbioru robót towarzyszących przedmiotowej inwestycji. 

 

IX. ROZLICZENIA ROBÓT  

 

Zasady rozliczeń robót prezentuje część ogólna ST. 

 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

• Ustawa Prawo budowlane, 

• Obowiązujące przepisy i normy. 

• Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat i 

kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, 

• Ustawa o wyrobach budowlanych,  

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych” – wymagania techniczne COBRTI „Instal”, Instrukcje projektowe. 
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ST.02. REMONT INSTALACJI GRZEWCZEJ 

ZASILAJĄCEJ WEWNĄTRZ BUDYNKU  
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI   

 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z remontem instalacji grzewczej zasilającej wewnątrz budynku prowadzonej od 

wejścia przyłącza cieplnego do budynku w kierunku węzła cieplnego w pom. nr 0-22 w pod-

piwniczeniu budynku. Zakres inwestycji obejmuje również wymianę odcinka instalacji 

grzewczej zasilającej poprowadzonej w kanale ciepłowniczym podposadzkowym od węzła 

cieplnego w kierunku instalacji grzewczej budynku dydaktycznego.   

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 

przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. i 1.2. Odstępstwa od wymagań 

zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 

konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  

1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW  

 

Roboty realizowane będą na terenie Zespołu Szkół w Piaskach, wewnątrz budynków. 

 

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą następujące rodzaje robót: 

• demontaż instalacji grzewczej na odcinku od wejścia przyłącza cieplnego do budynku 

w kierunku węzła cieplnego w pom. nr 0-22 w podpiwniczeniu budynku, 

• demontaż odcinka instalacji grzewczej zasilającej poprowadzonej w kanale ciepłowni-

czym podposadzkowym od węzła cieplnego w kierunku instalacji grzewczej budynku 

dydaktycznego, 

• montaż nowej instalacji zasilającej DN100 na odcinku od wejścia przyłącza cieplnego 

do budynku w kierunku węzła cieplnego w pom. nr 0-22 w podpiwniczeniu budynku, 

• montaż nowej instalacji zasilającej DN65 na odcinku od węzła cieplnego w kierunku 

instalacji grzewczej budynku dydaktycznego, 

• roboty związane z wykonaniem izolacji termicznej, 

• montaż zaworów odcinających DN100 i DN65, 

• próby szczelności i uruchomienie instalacji. 

 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą 

techniczną. 
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II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

2.1. MATERIAŁY 

 

Remontowany odcinek przyłącza cieplnego wykonany będzie z rur stalowych preizolowanych 

giętkich PEX 2x H-110/160 po trasie istniejącej. Przykrycie rurociągów ok. 1,2 m. Nad prze-

wodami zasilającym i powrotnym należy ułożyć taśmę ostrzegawczą o szer. 200 mm każda. 

Dodatkowo ok. 25 cm powyżej ułożonych taśm należy ułożyć taśmę ostrzegawczą o szer. 400 

mm z wkładką metalową. Wejścia przyłącza cieplnego do budynków należy wykonać z wy-

korzystaniem systemowych pierścieni gumowych. Na końcówkach przewodów preizolowa-

nych wprowadzonych do budynków należy zamontować kaptury termokurczliwe. 

Inspektor może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które spełniają wszystkie wyma-

gania specyfikacji technicznej i które posiadają: 

c) świadectwo zgodności z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub      

     innych równoważnych dokumentów, 

d)  deklaracje zgodności z Normami Polskimi lub innymi równoważnymi dokumentami w 

zakresie materiałów nie objętych Polskimi Normami. 

Dokumenty powyższe winny dotyczyć każdej dostarczonej do zabudowania partii materia-

łów. Wytwórcy winni załączyć te dokumenty do ich produktów. Wszelkie materiały lub pro-

dukty nie spełniające powyższych ustaleń będą odrzucone. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi o zamia-

rze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora. 

 

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO RO-

BÓT BUDOWLANYCH 

 

Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  

sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących. 

Należy używać narzędzi i sprzętu, który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  

Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów mate-

riałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania. Sprzęt i maszyny muszą być zaak-

ceptowane przez inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie do-

kumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wyma-

gane przepisami. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną. W przedmiotowych robo-

tach brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą być przewożone do-

wolnymi środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec uszkodzeniu. 

Transport rur powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne koń-

ce wystające poza skrzynię ładunkową nie było dłuższe niż 1,0 m. Jeżeli rury są przewożone 

luźno to ich  to ich stos na samochodzie nie może być wyższy niż 1m. Wykonawca jest zo-

bowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu wjeżdżające na drogę pu-

bliczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanie-

czyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie zaleceniami 

producenta.   
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V. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. ROBOTY INSTALACYJNE 

 

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji bezwzględnie należy zapoznać się z całością 

dokumentacji projektowej oraz dokonać wizji lokalnej w terenie. 

 

Projektuje się demontaż istniejącego odcinka instalacji grzewczej prowadzonej od węzła 

cieplnego n/p w pomieszczeniu nr 0-22 w kanale cieplnym podposadzkowym.  Po zdemonto-

waniu instalacji należy wykonać  montaż nowej instalacji 2xDN65 z rur stalowych izolowa-

nych termicznie.  

Projektuje się również demontaż istniejącego odcinka instalacji grzewczej od wejścia przyłą-

cza cieplnego do podpiwniczenia budynku w kierunku węzła cieplnego n/p w pomieszczeniu 

nr 0-22 i montaż nowej instalacji 2xDN100 z rur stalowych izolowanych termicznie. Instala-

cje prowadzić w kierunku węzła cieplnego po istniejącej trasie na zawiesiach i wspornikach 

systemowych.  

W węźle cieplnym należy również zdemontować zawory odcinające DN100 i zamontować 

nowe na ciśnienie robocze PN6. Na instalacji DN65 wyprowadzonej w kierunku budynku 

dydaktycznego, przed wejściem instalacji zasilającej do kanału ciepłowniczego należy rów-

nież zamontować zawory odcinające kulowe DN65, na ciśnienie robocze PN6.  
 

 

 

Wytyczne realizacyjne: 

• Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; 

• Realizację remontu prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych Inwestora; 

• Prace przełączeniowe muszą być wcześniej uzgodnione z Inwestorem i muszą odbywać się 

pod jego nadzorem; 

• Przed rozcięciem instalacji w punktach włączenia, w tym za wejściem przyłącza cieplnego 

do budynku oraz w węźle cieplnym należy dokonać odcięcia zasilania przyłącza z zasto-

sowaniem zaworów sekcyjnych i wyłączony z eksploatacji odcinek odwodnić; 

• Po rozcięciu instalacji wloty do rurociągów należy zaślepić celem uniknięcia zanieczysz-

czenia; 

• Montaż rurociągów należy prowadzić w oparciu o Instrukcje montażu producenta przyjętej 

technologii, 

• Płukanie rurociągów wyłącznie wodą uzdatnioną (sieciową) dla każdej rury oddzielnie, 

przy użyciu kompresora o wydajności pozwalającej na uzyskanie wypływu wody (z zawo-

ru spustowego) o odpowiednim strumieniu i jednoczesnym utrzymaniu ciśnienia na po-

ziomie p=10 bar, tzn. ciśnienia przed rozpoczęciem płukania. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wykonane przez siebie płukanie instalacji. Płukanie instalacji wodą 

uzdatnioną realizowane będzie na koszt wykonawcy.  

• Bezwzględnie należy przestrzegać czynności odbiorów częściowych i końcowego, które 

prowadzone będą przez służby Inwestora. Do kompletu dokumentów odbiorowych należy 

załączyć m.in. zaktualizowany schemat montażowy tzw, „ powykonawczy” z zaznaczo-

nymi złączami spawanymi oraz atesty zamontowanych materiałów i urządzeń; 

• Obowiązujące normy dla stosowanych rur, w tym przedmiotowe: 

• PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnienio-

wych – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych z 

określonymi własnościami w temperaturze pokojowej, 
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• PN-EN 10220: 2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem – Wymiary i masy na jed-

nostkę długości  

• PN-EN 10216-2+A2:2009, PN-EN 10217-1:2004/A1:2006, PN-EN 10217-

2:2004/A1:2006, PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 – w zakresie tolerancji grubości 

ścianek rur przewodowych, 

• PN-EN 13480-2:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 2: Materiały, 

• PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe – Przygotowanie końców rur i kształtek do spa-

wania, 

• PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli. 

 

5.2. DODATKOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE PROWADZONYCH ROBÓT  

BUDOWLANYCH 

 

1. W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie ewentualne przełączenia instalacji, 

wyłączenia z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem 

Inwestora w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 

2. Złom z demontaży należy przekazać Inwestorowi.   

3. Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynkach eksploatowanych, w trakcie 

prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia przed zniszczeniem 

znajdujących się tam elementów wyposażenia.  

4. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane izolacje należy wywieźć z 

terenu inwestycji i utylizować. 

5. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić instalację w zakresie przedmiotu zamówienia  

i dokonać jej regulacji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności wymaganych przepisami 

prawa budowlanego koniecznych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia. 

7. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

inwestorowi następujące dokumenty (w uprzednio ustalonej liczbie egz.): 

• dokumentację powykonawczą, 

• dokumentację techniczno – ruchową zamontowanych urządzeń, 

• atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, 

• karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia, 

• protokoły z dokonywanych prób i pomiarów.  

 

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, 

zawartymi w zeszycie nr 6 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzew-

czych". Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu mon-

tażu i przed zamontowaniem izolacji. Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową, 

dokładnie odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie po-

łączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy 

poddać próbie podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być 1,5 - 

krotnie wyższa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 0,4 MPa. Instalację uznaje się za 

szczelną, jeśli w ciągu 20 min. trwania próby manometr kontrolny nie wykaże spadku ciśnie-

nia. Po przeprowadzeniu próby szczelności podwyższonym ciśnieniem zimnej wody, instala-

cję należy napełnić wodą o temp. 90° C i ciśnieniem 0,2 MPa. Badanie należy prowadzić w 

czasie nie krótszym niż 30 min. napełnienia ciepłą wodą. Podczas próby poza sprawdzeniem 

szczelności należy skontrolować zachowanie się punktów stałych i uchwytów przesuwnych 

oraz ramion samokompensujących. 
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VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      

 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach po-

szczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projek-

towej. Obowiązujące jednostki obmiarowe: 

- długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej -

podawane w [m], 

- objętości wyliczane w [m3],  

- powierzchnie wyliczane w [m2], 

- sprzęt i urządzenia w podawane w [szt.].  

- ilości, które mają być obmierzane wagowo, określane w kilogramach lub tonach. 

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-

wania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Do robót podlega-

jących zakryciu stanowiących przedmiot inwestycji należą w szczególności: 

- sposób mocowania przewodów, 

- jakość wykonanych przejść rurami osłonowymi przez przegrody, 

- jakość wykonania izolacji termicznej przewodów. 

 

8.2. ODBIORY ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH  

 

Wykonawca odpowiada za odtworzenie stanu pomieszczeń po wykonanych robotach do 

pierwotnego, co stanowi przedmiot komisyjnego odbioru robót towarzyszących przedmioto-

wej inwestycji. 

 

IX. ROZLICZENIA ROBÓT  

 

Zasady rozliczeń robót prezentuje część ogólna ST. 

 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

• Ustawa Prawo budowlane, 

• Obowiązujące przepisy i normy. 

• Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat i 

kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, 

• Ustawa o wyrobach budowlanych,  

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych” – wymagania techniczne COBRTI „Instal”, Instrukcje projektowe. 
 


