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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem istniejacego przytacza cieplnego niskich parametréw na odcinku A-C
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 1) oraz instalacji grzewczej zasilajacej
wewnatrz budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Stownik zamoéwien (kody CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45321000-3 Prace dotyczqce wykonania izolacji termicznej
45453000-7 Roboty remontowe

1.3. OZNAKOWANIE STWiORB

Nr ST OPIS

ST.01 Remont przytacza cieplnego c.o.

ST.02 Remont instalacji grzewczej zasilajacej wewnatrz budynku

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy robot:

e demontaz istniejacego przytacza cieplnego 2xDN100 od dt. ok. 32,0 m prowadzonego w
kanale cieptowniczym, czg¢éciowy demontaz kanatu i montaz przytacza z rur stalowych
preizolowanych gietkich PEX 2x H-110/160 po trasie istniejacej,

e demontaz istniejacego odcinka instalacji grzewczej prowadzonej od wezta cieplnego n/p
w pomieszczeniu nr 0-22 w kanale cieplnym podposadzkowym w taczniku migdzy bu-
dynkami gimnazjum w kierunku instalacji grzewczej w budynku dydaktycznym i montaz
nowej instalacji 2xDN65 z rur stalowych izolowanych termicznie,

e demontaz istniejgcego odcinka instalacji grzewczej od wejscia przylagcza cieplnego do
podpiwniczenia budynku w kierunku wezta cieplnego n/p w pomieszczeniu nr 0-22.




1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwesty-
cyjnego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiaty winny by¢ w pet-
ni zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Dokumentacja tech-
niczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez Inwestora stano-
wig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z tych doku-
mentow sg dla Wykonawcy obowigzujace i stanowig cze$¢ catej dokumentacji. W przypadku
niezgodnosci robot lub materiatow z dokumentacja techniczng lub specyfikacjami technicz-
nymi i jezeli spowoduje to obnizenie jakosci robot, Wykonawca wymieni taki material i po-
wtornie wykona roboty na wlasny koszt. Sposob rozliczenia si¢ z materiatow 1 urzadzen uzy-
skanych z demontazu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym roboty.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ i bedzie stosowal w czasie wykonania robot wszystkie przepisy do-

tyczace ochrony srodowiska. Wykonawca powinien przedsigwzig¢ czynnosci w celu minima-

lizacji przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla srodowiska ma-

szyny, urzadzenia i technologie.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca powinien:

= zapobiega¢ przedostawaniu si¢ na tereny sasiednie materiatdéw, odpadow, nieczystosci i
btota

= znac i stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hatasem

= zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS

= zapobiegac i zabezpiecza¢ przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami

= zapobiegal 1 zabezpiecza¢ przeciw skazeniu wod plyngcych 1 stojagcych pytami i
truciznami.

Wszystkie koszty mozliwych szkdd wyniklych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze

kary natozone przez wtasciwe wladze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca winien utrzymywaé caly wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w dobrym
stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak rowniez na catym placu budowy.
Materialy fatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wlasciwymi przepisami i chronione
przed dostepem o0so6b obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrza-
dzone przez ogien spowodowane w zwiazku z realizacja zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materialy wykazujace szkodliwos¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzy-
cia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajacych normy do-



puszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiadac certy-
fikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny wptyw
na §rodowisko. Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robdt, CO za-
nika po ich zabudowaniu ( np. materiaty pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem spetnienia
technologicznych warunkéw uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na ich uzycie
od odpowiednich wladz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien zachowywac¢ wszelkie warunki BHP. W
szczegbdlnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne 1 szkodliwe dla
zdrowia i zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzet i ubrania robocze dla personelu na budowie jak réwniez za-
pewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sie, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot 1 zabezpieczen sa wlaczone do
ceny umownej i nie beda oddzielnie fakturowane.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postano-
wieniem umowy. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami
na rysunkach i wykazach materialowych oraz musza spetnia¢ standardy okreslone w przyto-
czonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub $wia-
dectwa badan laboratoryjnych oraz uzyskac aprobate Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem.
Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 od wewnatrz,
bez widocznych wzerow, ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami np. pek-
nigcia
Podtoze na ktéorym skladuje si¢ rury musi by¢ rowne, tak aby rura byla podparta na
catej dlugosci, wysoko$¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m.
Dostarczong na budowe armatur¢ uprzednio nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

e na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia,

e wrzeciona zaworOw nie sg skrzywione,

e armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,

e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Armature nalezy skladowa¢ w magazynie zamknietym.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢
za$lepione. Szczeliwo, taczniki, 1 inne materialy pomocnicze nalezy przechowywacé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w skrzyniach lub pojemnikach.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
$wiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkow montazowych. Inzynier kontraktu jest zobowigzany to sprawdzenia zgodnoSci
wbudowywanych materialtdbw z wyzej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatoéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie. Ilo$¢
materiatow jest podana w przedmiarze a opis w projekcie budowlano-wykonawczym.
Wszystkie materialy nie moga ukazywac oznak jakiegokolwiek rodzaju uszkodzen.



Materialy stosowane do montazu robot instalacyjnych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboOw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

e o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny z Polska Normg lub aprobaty
techniczna.

Wszystkie uzyte nazwy materialow armatury i urzadzen w projekcie postuzyly do
okreslenia parametrow technicznych oraz jakosci (tak nalezy je traktowac).
Wykorzystane w czasie budowy materialy, urzadzenia i armatura o innych nazwach,
musza bezwzglednie posiada¢ identyczne dane techniczne oraz poréwnywalng jakos¢
wykonania. Zastosowane materialy i urzadzenia musza pochodzi¢ z krajéow Unii
Europejskiej.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo sktadowane materialy, az do czasu ich
zabudowy byty chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaty pozadang jakos¢ 1 wlasno-
Sci oraz byly przez caly czas dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych
sktadowisk bgda umiejscowione w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wia-
Scicielem terenu, lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach
Wykonawcy.

2.4. CERTYFIKATY I OSWIADCZENIA

Inspektor moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materialy, ktore spetniaja wszystkie wyma-
gania specyfikacji technicznej i1 ktore posiadaja:
a) S$wiadectwo zgodnos$ci z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub
innych réwnowaznych dokumentow,
b) deklaracje zgodnosci z Normami Polskimi lub innymi rownowaznymi dokumentami w
zakresie materiatow nie objetych Polskimi Normami.
Dokumenty powyzsze winny dotyczy¢ kazdej dostarczonej do zabudowania partii materia-
tow. Wytworcy winni zataczy¢ te dokumenty do ich produktow. Wszelkie materiaty lub pro-
dukty nie spelniajace powyzszych ustalen beda odrzucone.



2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi o zamia-
rze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZET

Sprzet i maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu ktory zapewni odpowiednig jakos¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowa¢ narzedzia zalecane przez producentéw mate-
rialow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gigtarki. Sprzet 1 maszyny musza by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie droga publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczego6lnych co do transportu. Materialty moga by¢ przewozone do-
wolnymi $§rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byto dtuzsze niz 1,0m. Jezeli rury sa przewozone
luzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
bliczng z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kota samochodow, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materialy muszg by¢ transportowane zgodnie zaleceniami
producenta.

5. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt zostal opracowany na bazie katalogéw naktadow rzeczowych zgodnie z
zasadami podanymi w KNR i KNNR. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wy-
konanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i1 dotaczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar nalezy wykonywaé z godnie
z zasadami kosztorysowania.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie i w uzasad-
nionych przypadkach bedzie o podstawa do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.



6. ODBIOR ROBOT
6.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢sciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi.

6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykona-
nych robot oraz ilosci tych robdt , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze-
$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i1 Uzytkow-
nika. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaréw oraz ocenie wizualne;.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypad-
kach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych w poszczegol-
nych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbiorow czesciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbidr kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa



6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWA-
RANCJI

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

7. DOKUMENTY BUDOWY

a) Dziennik budowy

Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ od dnia rozpo-
czecia robot Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz z zatacznikami sg na budowie stale
dostepne. Sposob prowadzenia i wymagania dotyczace zawartosci tych dokumentow sa za-
warte w stosownych przepisach.

b) Dokumenty kontroli jakosci:

- Ksigga zapewnienia jakosci

- Receptury budowlane

- Swiadectwa i aprobaty techniczne

Dokumenty powyzsze beda zalaczone do protokotéw odbioru robot

c) Dokumentacja techniczna zawierajgca:

- Dokumentacj¢ projektowa

- Specyfikacje techniczne

- Obliczenia Wykonawcy

- Instrukcje 1 podreczniki

- Aktualne wydania przywotanych Polskich Norm

d) Inne dokumenty Budowy:

- Zgloszenie robot

- Protokot przejecia placu budowy

- Protokoty z narad

- Korespondencja wychodzaca i przychodzaca

- Umowy, uzgodnienia, wigcznie z umowami z osobami trzecimi.

e) Sposob przechowywania dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczo-
nym przed uszkodzeniem, utrata badz kradziezg. Wszystkie dokumenty winny by¢ stale do-
stepne dla Inspektora Nadzoru i Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumen-

tach umowy. Podstawa do okreslenia wynagrodzenia Wykonawcy bedzie kosztorys ofertowy
oraz ilo$ci rzeczywiste wykonanych i odebranych robot.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig:
e Projekt budowlano-wykonawczy,
e Przedmiar robot.

9.2. NORMY | AKTY PRAWNE

[1] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako-
sci wody”.

[2] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.

[3] PN-80/H-74219: , Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogolnego zastosowania”.
[4] PN-79/H-74244: , Rury stalowe ze szwem przewodowe”.

[5] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”.

[6] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z poézniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., p0z.690).

[8] Katalogi techniczne producentdow z wymaganiami i zaleceniami stosowania urzadzen i
pozostatych elementéw instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej wykorzystanych przy pro-
jektowanym remoncie.

[9] Ptuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

[10] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[11] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robot.
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ST.01. REMONT PRZYLACZA
CIEPLNEGO C.O.
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem istniejacego przylacza cieplnego niskich parametréw na odcinku A-C
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robdt stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. 1 1.2. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Roboty realizowane beda na terenie Zespotu Szkot w Piaskach.
1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg nastepujace rodzaje robot:

e wytyczenie geodezyjne projektowanej trasy sieci cieplnej,

e roboty rozbiorkowe w zakresie istniejacych nawierzchni,

e roboty ziemne r¢czne 1 zmechanizowane,

e roboty rozbiorkowe zwigzane z czg¢sciowa rozbiorka istniejacego kanatu cieptowni-
czego,

e roboty montazowe zwigzane z budowa odcinka przytacza cieplnego (pkt. A-C, wg rys.
nr 1 PZT), w tym roboty spawalnicze,

e zasypywanie wykopOw z zageszczeniem,

e odtworzenie terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego,

e uruchomienie przytacza cieplnego.

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe s3 powszechnie znane 1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz literaturg
techniczng.

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. MATERIALY

Remontowany odcinek przytacza cieplnego wykonany bedzie z rur stalowych preizolowanych
gietkich PEX 2x H-110/160 po trasie istniejacej. Przykrycie rurociaggdéw ok. 1,2 m. Nad prze-
wodami zasilajagcym i powrotnym nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg o szer. 200 mm kazda.
Dodatkowo ok. 25 cm powyzej utozonych tasm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza o szer. 400
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mm z wktadka metalowg. Wejscia przytacza cieplnego do budynkow nalezy wykona¢ z wy-
korzystaniem systemowych pierscieni gumowych. Na koncoéwkach przewodow preizolowa-
nych wprowadzonych do budynkéw nalezy zamontowaé kaptury termokurczliwe.
Inspektor moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore spetniajg wszystkie wyma-
gania specyfikacji technicznej 1 ktore posiadaja:
b) $wiadectwo zgodnosci z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub
innych rownowaznych dokumentéw,
c) deklaracje zgodnosci z Normami Polskimi lub innymi rownowaznymi dokumentami w
zakresie materiatow nie objetych Polskimi Normami.
Dokumenty powyzsze winny dotyczy¢ kazdej dostarczonej do zabudowania partii materia-
tow. Wytworcy winni zatgczy¢ te dokumenty do ich produktow. Wszelkie materiaty lub pro-
dukty nie spetniajace powyzszych ustalen bgda odrzucone.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialdow do wykonania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi o zamia-
rze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora.

III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi 1 sprzgtu, ktory zapewni odpowiednig jakos¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowaé narzedzia zalecane przez producentow mate-
rialow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gigtarki. Sprzet i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie droga publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone do-
wolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byto dtuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone
luzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
bliczng z budowy nie mogg jej zanieczyszcza¢. Kota samochodow, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materialy musza by¢ transportowane zgodnie zaleceniami
producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. SIEC CIEPLNA

Przed rozpocze¢ciem realizacji inwestycji bezwzglednie nalezy zapoznac si¢ z caloscia
dokumentacji projektowej oraz dokonaé wizji lokalnej w terenie.

Whyityczne realizacyjne przylacza cieplnego:
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Przed przystapieniem do montazu przylacza cieplnego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymia-
réw w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci
nalezy zawiadomi¢ projektanta celem dokonania korekt;
Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy sprawdzi¢ wazno$¢ stanu inwentaryzacji
przewodow i wykona¢ przekopy kontrolne celem stwierdzenia faktycznego zaglgbienia
przewodow obcej gospodarki podziemnej;
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;
Realizacje remontu przytgcza prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Inwestora;
Roboty ziemne winny by¢ wykonywane z zachowaniem wymagan normy PN-B-
06050:1999, a badania przeprowadza¢ nalezy zgodnie z punktem Nr 5 w czasie
odbiorow czgsciowych 1 koncowych robot. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzaé¢ w odniesieniu do tych robédt, do ktdrych dostep pdzniejszy nie jest mozli-
wy. Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ stosowania zabezpieczen przewodow;
Prace przetagczeniowe musza by¢ wczesniej uzgodnione z Inwestorem i musza odbywac sie
pod jego nadzorem;
Przed rozcigciem przytacza cieplnego w punkcie wiaczenia (ozn. pkt. A i C wg rys. nr 1)
nalezy dokona¢ odcigcia zasilania przylacza z zastosowaniem zaworow sekcyjnych 1 wyla-
czony z eksploatacji odcinek odwodnié;
Po rozcigciu przytacza wloty do rurociagdéw nalezy zaslepi¢ celem uniknigcia zanieczysz-
czenia;
Montaz rurociggdw preizolowanych nalezy prowadzi¢ w oparciu o Instrukcje montazu
producenta przyjetej technologii,
Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta systemu preizolowanego dotyczacych spawania
rurociggow cieplowniczych oraz taczenia systemow gigtkich. W szczego6lnosci do spawa-
nia rur przewodowych nalezy stosowa¢ metod¢ spawania elektrycznego TIG wolframowa
elektroda nietopliwa w ostonie argonu (przetop i wypelienie rowka spawalniczego).
Wszystkie wykonane spawy podlegaja badaniu ultradzwigkowemu; laczenie przewodow
gietkich PEX wylacznie za pomocg ztgczek systemowych producenta systemu rur;
Phlukanie rurociggow wylacznie woda uzdatniong (sieciowg) dla kazdej rury oddzielnie,
przy uzyciu kompresora o wydajno$ci pozwalajacej na uzyskanie wyplywu wody (z zawo-
ru spustowego) o odpowiednim strumieniu i jednoczesnym utrzymaniu ci$nienia na po-
ziomie p=10 bar, tzn. ci$nienia przed rozpoczgciem ptukania. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za wykonane przez siebie ptukanie sieci. Plukanie sieci wodg uzdatnio-
ng realizowane bedzie na koszt wykonawcy sieci cieplnej.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zasypke sieci oraz jej prawidlowe zaggszczenie. Wy-
nik zageszczenia powinien by¢ potwierdzony stosownymi badaniami;
Zaktada si¢ odwodnienie 1 nast¢pnie napetnienie remontowanego przytacza cieplnego po
wykonanych robotach i czynnosciach odbiorowych; wszelkie prace w tym zakresie, w tym
wstrzymanie dostaw ciepta, odwodnienie, napetienie 1 uruchomienie wykona Inwestor na
pisemny wniosek i koszt Wykonawcy;
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ czynno$ci odbiordw czg¢sciowych i koncowego, ktore
prowadzone beda przez stuzby Inwestora. Do kompletu dokumentéow odbiorowych nalezy
zalgczy¢ m.in. zaktualizowany schemat montazowy tzw, ,, powykonawczy” z zaznaczo-
nymi ztgczami spawanymi oraz atesty zamontowanych materiatow i urzadzen;
Obowigzujace normy dla stosowanych rur, w tym przedmiotowe:

e PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnienio-

wych — Warunki techniczne dostawy — Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z
okreslonymi wlasno$ciami w temperaturze pokojowe;j,
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e PN-EN 10220: 2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem — Wymiary i masy na jed-
nostke dtugosci

e PN-EN 10216-2+A2:2009, PN-EN 10217-1:2004/A1:2006, PN-EN 10217-
2:2004/A1:2006, PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 — w zakresie tolerancji grubosci
$cianek rur przewodowych,

e PN-EN 13480-2:2005 Rurociagi przemystowe metalowe — Czg$¢ 2: Materiaty,

e PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe — Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spa-
wania,

e PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentdéw kontroli.

5.2. DODATKOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE PROWADZONYCH ROBOT
BUDOWLANYCH

1. W trakcie prowadzenia robot wykonawczych wszystkie ewentualne przetaczenia instalacji,
wylaczenia z eksploatacji nalezy wczesniej uzgadnia¢ z upowaznionym przedstawicielem
Inwestora w celu zminimalizowania niedogodnos$ci wynikajacych z prowadzonych prac.
2. Przed rozpoczeciem robot ziemnych (min. 5 dni) wykonawca powiadomi w uzgodnieniu z
przedstawicielem Inwestora uzytkownikéw uzbrojenia terenu o zamierzonych pracach, celem
petnienia nadzoru nad tymi urzadzeniami.
3. W zblizeniach z uzbrojeniem podziemnym robot ziemne nalezy wykonywac r¢cznie po
uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych dla wustalenia przebiegu istniejagcego
uzbrojenia. Roboty prowadzi¢ po uprzednim poinformowaniu wtasciciela uzbrojenia.
4. Ztom z ewentualnych demontazy pozostaje do zagospodarowania po stronie wykonawcy,
po wczesniejszym uzgodnieniu z Przedstawicielem Inwestora.
5. Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone beda w budynkach eksploatowanych, w trakcie
prowadzonych robét nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenia przed zniszczeniem
znajdujacych si¢ tam elementow wyposazenia.
6. Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia terenu do stanu
pierwotnego, a w szczegdlnosci odtworzy¢ drogi asfaltowe, chodniki, itp.
7. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, asfalt, nadmiar ziemi, zdemontowane izolacje
nalezy wywiez¢ z terenu inwestycji 1 utylizowac.
8. Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ instalacje w zakresie przedmiotu zamdwienia
i dokonac jej regulacji.
9. Wykonawca zobowigzany jest dopetni¢ wszelkich formalno$ci wymaganych przepisami
prawa budowlanego koniecznych do rozpoczgcia uzytkowania przedmiotu zamoéwienia.
10. Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
inwestorowi nastgpujace dokumenty (w uprzednio ustalonej liczbie egz.):

e inwentaryzacj¢ geodezyjna,
dokumentacj¢ powykonawcza,
dokumentacje techniczno — ruchowa zamontowanych urzadzen,
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty i urzadzenia,
karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,
protokoty z dokonywanych préb i pomiarow.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Przylacze c.0. nalezy przed zasypaniem poddac probie szczelnosci (na cisnienie 10,0 bar).
Przed przystgpieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje¢ podlegajaca probie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Badania szczelnosci instalacji na zimno na-
lezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C. Po uzyskaniu pozytywnej
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proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probg na gorgco, przy najwyzszych - w miar¢ moz-
liwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw oblicze-
niowych. Zakonczenie robdt bez uwag zostanie potwierdzone protokolarnym odbiorem kon-
cowym.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegllnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czg¢scig dokumentacji projek-
towej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m®],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprzet i urzagdzenia w podawane w [szt.].

- ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Do robét podlega-
jacych zakryciu stanowigcych przedmiot inwestycji naleza w szczegdlnosci:

- wykonanie podsypki piaskowej pod rurociagi,

- sposob uktadania przewodow,

- wykonanie obsypki piaskowej,

- sposOb zageszczania gruntu.

Przed zasypaniem wykopoéw nalezy przeprowadzi¢ komisyjng probe szczelnos$ci przylaczy.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, co stanowi przedmiot
komisyjnego odbioru robodt towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT
Zasady rozliczen robdt prezentuje cze$¢ ogolna ST.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa Prawo budowlane,

Obowigzujace przepisy 1 normy.

Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terendw,
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie aprobat i
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych,

e Ustawa o0 wyrobach budowlanych,

e . Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych” — wymagania techniczne COBRTI ,,Instal”, Instrukcje projektowe.
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ST.02. REMONT INSTALACJI GRZEWCZEJ
ZASILAJACEJ WEWNATRZ BUDYNKU
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem instalacji grzewczej zasilajgcej wewnatrz budynku prowadzonej od
wejscia przylacza cieplnego do budynku w kierunku wezta cieplnego w pom. nr 0-22 w pod-
piwniczeniu budynku. Zakres inwestycji obejmuje réowniez wymiang odcinka instalacji
grzewczej zasilajacej poprowadzonej w kanale cieptowniczym podposadzkowym od wezta
cieplnego w kierunku instalacji grzewczej budynku dydaktycznego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robét stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. 1 1.2. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Roboty realizowane begda na terenie Zespotu Szkot w Piaskach, wewnatrz budynkow.
1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodza nastepujace rodzaje robot:

e demontaz instalacji grzewczej na odcinku od wejscia przytacza cieplnego do budynku
w kierunku wezta cieplnego w pom. nr 0-22 w podpiwniczeniu budynku,

e demontaz odcinka instalacji grzewczej zasilajacej poprowadzonej w kanale cieptowni-
czym podposadzkowym od wezta cieplnego w Kierunku instalacji grzewczej budynku
dydaktycznego,

e montaz nowej instalacji zasilajgcej DN100 na odcinku od wejscia przytacza cieplnego
do budynku w kierunku wezta cieplnego w pom. nr 0-22 w podpiwniczeniu budynku,

e montaz nowej instalacji zasilajacej DN65 na odcinku od wezta cieplnego w kierunku
instalacji grzewczej budynku dydaktycznego,

e roboty zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej,

e montaz zaworéw odcinajagcych DN100 1 DN65,

e proby szczelnosci i uruchomienie instalacji.

15. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe sa powszechnie znane i1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz literaturg
techniczna.
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Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. MATERIALY

Remontowany odcinek przytacza cieplnego wykonany bedzie z rur stalowych preizolowanych
gietkich PEX 2x H-110/160 po trasie istniejacej. Przykrycie rurociaggdw ok. 1,2 m. Nad prze-
wodami zasilajgcym i powrotnym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg o szer. 200 mm kazda.
Dodatkowo ok. 25 cm powyzej utozonych taSm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg o szer. 400
mm z wktadka metalowg. Wejscia przytacza cieplnego do budynkow nalezy wykona¢ z wy-
korzystaniem systemowych pierscieni gumowych. Na koncoéwkach przewodow preizolowa-
nych wprowadzonych do budynkéw nalezy zamontowaé kaptury termokurczliwe.
Inspektor moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore spetniajg wszystkie wyma-
gania specyfikacji technicznej 1 ktore posiadaja:

c) S$wiadectwo zgodnos$ci z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub

innych réwnowaznych dokumentow,
d) deklaracje zgodnosci z Normami Polskimi lub innymi réwnowaznymi dokumentami w
zakresie materialow nie objetych Polskimi Normami.

Dokumenty powyzsze winny dotyczy¢ kazdej dostarczonej do zabudowania partii materia-
tow. Wytworcy winni zataczy¢ te dokumenty do ich produktow. Wszelkie materiaty lub pro-
dukty nie spelniajace powyzszych ustalen bedg odrzucone.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialdow do wykonania poszczegolnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi o zamia-
rze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora.

III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robot budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi i sprz¢tu, ktory zapewni odpowiednig jako$¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentow mate-
rialdw 1 urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania. Sprzgt 1 maszyny musza by¢ zaak-
ceptowane przez inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie do-
kumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywaé sie bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone do-
wolnymi Srodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kon-
ce wystajgce poza skrzyni¢ tadunkowg nie byto dtuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone
luzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
bliczng z budowy nie mogg jej zanieczyszcza¢. Kota samochodow, nalezy oczy$ci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materiaty musza by¢ transportowane zgodnie zaleceniami
producenta.
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V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. ROBOTY INSTALACYJNE

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji bezwzglednie nalezy zapozna¢é si¢ z caloScia
dokumentacji projektowej oraz dokona¢ wizji lokalnej w terenie.

Projektuje si¢ demontaz istniejacego odcinka instalacji grzewczej prowadzonej od wezla
cieplnego n/p w pomieszczeniu nr 0-22 w kanale cieplnym podposadzkowym. Po zdemonto-
waniu instalacji nalezy wykona¢ montaz nowej instalacji 2xDN65 z rur stalowych izolowa-
nych termicznie.

Projektuje si¢ rowniez demontaz istniejagcego odcinka instalacji grzewczej od wejscia przyta-
cza cieplnego do podpiwniczenia budynku w kierunku wezta cieplnego n/p w pomieszczeniu
nr 0-22 i montaz nowej instalacji 2xDN100 z rur stalowych izolowanych termicznie. Instala-
cje prowadzi¢ w kierunku wezta cieplnego po istniejacej trasie na zawiesiach i wspornikach
systemowych.

W wezle cieplnym nalezy rowniez zdemontowac¢ zawory odcinajgce DN100 i zamontowac
nowe na ci$nienie robocze PN6. Na instalacji DN65 wyprowadzonej w kierunku budynku
dydaktycznego, przed wejéciem instalacji zasilajacej do kanatu cieptowniczego nalezy row-
niez zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe DNG5, na ci$nienie robocze PN6.

Wytyczne realizacyjne:

¢ Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP;

e Realizacj¢ remontu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Inwestora;

e Prace przelaczeniowe musza by¢ wezesniej uzgodnione z Inwestorem i musza odbywac si¢
pod jego nadzorem;

e Przed rozcigciem instalacji w punktach wtaczenia, w tym za wej$ciem przylacza cieplnego
do budynku oraz w wezle cieplnym nalezy dokona¢ odcigcia zasilania przytacza z zasto-
sowaniem zaworow sekcyjnych i wytgczony z eksploatacji odcinek odwodnic;

e Po rozcigciu instalacji wloty do rurociggéw nalezy zaslepi¢ celem uniknigcia zanieczysz-
czenia;

e Montaz rurociggdw nalezy prowadzi¢ w oparciu o Instrukcje montazu producenta przyjetej
technologii,

e Plukanie rurociggdw wytgcznie wodg uzdatniong (sieciowa) dla kazdej rury oddzielnie,
przy uzyciu kompresora o wydajno$ci pozwalajacej na uzyskanie wyplywu wody (z zawo-
ru spustowego) o odpowiednim strumieniu 1 jednoczesnym utrzymaniu ci$nienia na po-
ziomie p=10 bar, tzn. ci$nienia przed rozpoczgciem ptukania. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za wykonane przez siebie ptukanie instalacji. Ptukanie instalacji woda
uzdatniong realizowane bedzie na koszt wykonawcy.

e Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ czynnosci odbioréw czesciowych i koncowego, ktore
prowadzone beda przez stuzby Inwestora. Do kompletu dokumentow odbiorowych nalezy
zatgczy¢ m.in. zaktualizowany schemat montazowy tzw, ,, powykonawczy” z zaznaczo-
nymi ztgczami spawanymi oraz atesty zamontowanych materiatow i urzadzen;

e Obowigzujgce normy dla stosowanych rur, w tym przedmiotowe:

e PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnienio-
wych — Warunki techniczne dostawy — Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z
okreslonymi wlasno$ciami w temperaturze pokojowe;j,
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e PN-EN 10220: 2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem — Wymiary i masy na jed-
nostke dtugosci

e PN-EN 10216-2+A2:2009, PN-EN 10217-1:2004/A1:2006, PN-EN 10217-
2:2004/A1:2006, PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 — w zakresie tolerancji grubosci
$cianek rur przewodowych,

e PN-EN 13480-2:2005 Rurociagi przemystowe metalowe — Cze$¢ 2: Materialy,

e PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe — Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spa-
wania,

e PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli.

5.2. DODATKOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE PROWADZONYCH ROBOT
BUDOWLANYCH

1. W trakcie prowadzenia robot wykonawczych wszystkie ewentualne przelaczenia instalacji,
wylaczenia z eksploatacji nalezy wczesniej uzgadnia¢ z upowaznionym przedstawicielem
Inwestora w celu zminimalizowania niedogodnos$ci wynikajacych z prowadzonych prac.
2. Ztom z demontazy nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
3. Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone beda w budynkach eksploatowanych, w trakcie
prowadzonych robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenia przed zniszczeniem
znajdujacych si¢ tam elementéw wyposazenia.
4. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane izolacje nalezy wywiezé z
terenu inwestycji 1 utylizowac.
5. Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ instalacj¢ w zakresie przedmiotu zamdéwienia
i dokona¢ jej regulacji.
6. Wykonawca zobowigzany jest dopeli¢ wszelkich formalno$ci wymaganych przepisami
prawa budowlanego koniecznych do rozpoczecia uzytkowania przedmiotu zamowienia.
7. Po zrealizowaniu przedmiotu zamodwienia wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
inwestorowi nast¢pujgce dokumenty (w uprzednio ustalonej liczbie egz.):

e dokumentacje powykonawcza,
dokumentacje techniczno — ruchowg zamontowanych urzadzen,
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty i urzadzenia,
karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,
protokoty z dokonywanych prob i pomiardw.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Probe szczelnos$ci nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
zawartymi w zeszycie nr 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzew-
czych". Probe szczelnoscei instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu mon-
tazu | przed zamontowaniem izolacji. Badang instalacje nalezy napeli¢ wodg wodociggowa,
doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastgpnie sprawdzi¢ czy wszystkie po-
faczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy
podda¢ probie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ ci$nienia probnego powinna by¢ 1,5 -
krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4 MPa. Instalacj¢ uznaje si¢ za
szczelna, jesli w ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnie-
nia. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem zimnej wody, instala-
cje nalezy napeli¢ woda o temp. 90° C i cisnieniem 0,2 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w
czasie nie krotszym niz 30 min. napetnienia ciepta woda. Podczas proby poza sprawdzeniem
szczelnosci nalezy skontrolowaé¢ zachowanie si¢ punktow statych i uchwytow przesuwnych
oraz ramion samokompensujacych.

23



VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegllnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czg¢scig dokumentacji projek-
towej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m®],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprzet 1 urzagdzenia w podawane w [szt.].

- ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Do robét podlega-
jacych zakryciu stanowigcych przedmiot inwestycji naleza w szczego6lnosci:

- sposdb mocowania przewodow,

- jako$¢ wykonanych przej$¢ rurami ostonowymi przez przegrody,

- jako$¢ wykonania izolacji termicznej przewodow.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie stanu pomieszczen po wykonanych robotach do
pierwotnego, co stanowi przedmiot komisyjnego odbioru robot towarzyszacych przedmioto-
wej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT
Zasady rozliczen robot prezentuje czes¢ ogolna ST.
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa Prawo budowlane,

Obowigzujace przepisy i normy.

Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie aprobat i
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych,

e Ustawa o wyrobach budowlanych,

e _Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow

preizolowanych” — wymagania techniczne COBRTI ,,Instal”, Instrukcje projektowe.
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