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Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z
2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

pn.:

e REMONT PRZYLACZA CIEPLNEGO C.O. | CZESCIOWA WYMIANA
INSTALACJI GRZEWCZEJ ZASILAJACEJ NA POZIOMIE PIWNIC
I PARTERU LACZNIKA

sporzadzony w: listopad, 2019 r.

dla: POWIAT SWIDNICKI W SWIDNIKU
- ZESPOL SZKOL W PIASKACH
UL. PARTYZANTOW 19
21-050 PIASKI

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-VF7-D26-CYD *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Woiewsdzki w Opelu

. Wyt O 1 Proestreneed Opole, 21.01.93
45082 C, ,ul. Plastoweka 14
skrytia poosiowo 3

Nr ewid. 5/93/0P

STWIERDZENIE FRZYGDTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % ! ust.S, % 4 ust.2, % 7, % 17 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska 2 dnia
20 lutego 197Sr. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.4&) stwierdza sie, Ze:
Obywatel /ka: PIERZCHAWKA Zygmunt

inynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielned
funkcii projektanta
w specjalnodci instalacyino-in3ynieryinej

w zakresie sieci i instalacie sanitarne

z ograniczeniem do sieci cieplnych: instalacji wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERZCHAWKA Zygmunt Jjest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
do 1000 mIZ - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-

nych.-
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. OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania i zakres dokumentacji projektowej

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlano-wykonawczy remontu istniejacego przy-
tacza cieplnego niskich parametréw na odcinku A-C zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu (rys. nr 1) oraz instalacji grzewczej zasilajacej wewnatrz budynku. W szczegdlnoSci
zakres dokumentacji obejmuje:

e demontaz istniejgcego przytacza cieplnego 2xDN100 od dt. ok. 32,0 m prowadzonego w
kanale cieptowniczym, czg¢sciowy demontaz kanalu i montaz przytacza z rur stalowych
preizolowanych gigtkich PEX 2x H-110/160 po trasie istniejacej,

e demontaz istniejacego odcinka instalacji grzewczej od wejscia przytacza cieplnego do
podpiwniczenia budynku bylego gimnazjum w Kierunku wezta cieplnego n/p w pomiesz-
czeniu nr 0-22,

e demontaz istniejacego odcinka instalacji grzewczej prowadzonej od wezta cieplnego n/p
w pomieszczeniu nr 0-22 w kanale cieplnym podposadzkowym w taczniku miedzy bu-
dynkiem bytego gimnazjum a dydaktycznym, w kierunku instalacji grzewczej w budynku
dydaktycznym i montaz nowej instalacji 2xDN65 z rur stalowych izolowanych termicz-
nie.

Parametry pracy remontowanego przylacza cieplnego c.o.:

e dlazimy [-20°C]:

e zasilanie: 70°C

e powrot: 50°C
max ci$nienie wody sieciowej: 0,6 [MPa]
max temp. wody sieciowej: 95°C

1.2. Dane wyjsciowe

e Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
¢ Inwentaryzacja instalacyjno-budowlana obiektu,
e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Obowigzujace przepisy i normy.



2. ZASADNICZE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1. Przebieg przylacza cieplnego i instalacji grzewczej zasilajacej w stanie istniejagcym

W stanie istniejagcym przytacze cieplne 0 di. ok. 32,0 m na odcinku A-C (zgodnie z rys. nr 1
PZT) prowadzone jest w kanale cieptowniczym nieprzechodnim. W budynku sali sportowe;j
przytacze prowadzone jest w kanale cieplnym podposadzkowym i pozostaje bez zmian. Na
odcinku od wejscia przytacza cieplnego do budynku bytego gimnazjum instalacja grzewcza
poprowadzona jest w podpiwniczeniu podstropowo w Kkierunku wezta cieplnego n/p w po-
mieszczeniu nr 0-22. Odcinek ten podlega wymianie na nowy z rur stalowych czarnych, izo-
lowanych termicznie. Od wezta cieplnego w kierunku instalacji grzewczej w budynku dydak-
tycznym instalacja zasilajgca poprowadzona jest w podposadzkowym kanale cieptowniczym i
podlega wymianie na nowa, z rur stalowych czarnych izolowanych termicznie.

2.2. Przebieg przylacza cieplnego i instalacji grzewczej zasilajacej w stanie projektowa-
nym
2.2.1. Przylacze cieplne

Przylacze cieplne w stanie istniejagcym prowadzone jest w podziemnym kanale cieptowni-
czym. Przed wykonaniem robot ziemnych i przystagpieniem do robot demontazowych nalezy
rozebra¢ nawierzchnig terenu z kostki betonowej.

Istniejacy kanat cieptowniczy po wykonaniu robot ziemnych odkrywkowych nalezy rozebrac,
w tym przykrycie oraz $ciany boczne. Plyty denne nalezy pozostawié¢. Projektuje si¢ demon-
taz istniejgcego przylacza cieplnego 2XDN100 prowadzonego w kanale cieptowniczym i
montaz przytacza z rur stalowych preizolowanych gigtkich PEX 2x H-110/160 po trasie ist-
niejacej. Przykrycie rurociagéw ok. 1,2 m. Przewody przytacza nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej o gr. 20 cm. Po wykonaniu montazu przytacza nalezy wykonaé¢ obsypke piaskowa
0 gr. 20 cm. Nad przewodami zasilajacym 1 powrotnym nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza o
szer. 200 mm kazda. Dodatkowo ok. 25 cm powyzej utozonych tasm nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza o szer. 400 mm z wkladka metalowsa. Wejscia przytacza cieplnego do budyn-
kow nalezy wykonaé¢ z wykorzystaniem systemowych pierscieni gumowych. Na koncoéwkach
przewodow preizolowanych wprowadzonych do budynkéw nalezy zamontowaé kaptury ter-
mokurczliwe. Po odkryciu $cian budynkoéw i zamontowaniu pier§cieni gumowych przejscio-
wych, nalezy uzupetni¢ tynki i wykona¢ izolacje pionowa Scian z zastosowaniem lepiku, z
wczesniejszg wyprawg z zaprawy cementowej z dodatkiem $rodka wodoszczelnego. Teren po

wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.



2.2.2. Instalacja grzewcza zasilajaca wewnatrz budynku

Projektuje si¢ demontaz istniejacego odcinka instalacji grzewczej prowadzonej od wezta
cieplnego n/p w pomieszczeniu nr 0-22 w kanale cieplnym podposadzkowym. Po zdemon-
towaniu instalacji nalezy wykona¢ montaz nowej instalacji 2xDN65 z rur stalowych izolo-
wanych termicznie.

Projektuje si¢ rowniez demontaz istniejagcego odcinka instalacji grzewczej od wejscia przylta-
cza cieplnego do podpiwniczenia budynku w Kierunku wezta cieplnego n/p w pomieszczeniu
nr 0-22 i montaz nowe;j instalacji 2xDN100 z rur stalowych izolowanych termicznie. Instala-
cje prowadzi¢ w kierunku wezta cieplnego po istniejacej trasie na zawiesiach i wspornikach
systemowych.

W wezle cieplnym nalezy rowniez zdemontowaé zawory odcinajgce DN100 i zamontowac
nowe na cisnienie robocze PN6. Na instalacji DN65 wyprowadzonej w kierunku budynku dy-
daktycznego, przed wejsciem instalacji zasilajacej do kanatu cieptowniczego nalezy réwniez

zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe DNG5, na ci$nienie robocze PN6.

2.3. Rozmieszczenie armatury

Na projektowanym odcinku remontowanego przylacza cieplnego prowadzonego w gruncie
nie projektuje si¢ armatury odcinajacej. Zawory odcinajace zamontowane bedg w wezle
cieplnym zgodnie z wytycznymi projektowymi.

2.4. Odpowietrzenie i odwodnienie przylacza cieplnego

Na projektowanym odcinku remontowanego przytacza cieplnego nie projektuje si¢ odpowie-
trzenia i odwodnienia.

2.5. Kompensacja wydluzen termicznych

Odcinek A-C przytacza cieplnego wykonany bedzie z rur stalowych gigtkich systemu PEX H-
110/160 samokompensujacych.



2.6. Profil przylacza cieplnego

Profil przytacza cieplnego zostal przedstawiony na rys. nr 3. Realizacja inwestycji polegajace;j
na remoncie istniejagcego przytacza wg projektowanego profilu nie powoduje kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym. Przykrycie rurociaggéw przytacza cieplnego min. 1,2 m.

Wykopy w rejonie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonywac r¢cznie pod
nadzorem eksploatatora tych urzadzen.

W miejscach ewentualnych skrzyzowan przytacza cieplnego z kablami elektrycznymi
wszystkie kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi. Na czas wykonywa-
nia robot ziemnych odkryte kable energetyczne nalezy podeprze¢ konstrukcjg drewniang i

zdemontowac¢ ja po wykonaniu robot.

3. ROBOTY DEMONTAZOWE

Projektuje si¢ demontaz istniejacego przylacza cieplnego prowadzonego w kanale cieptowni-
czym na zewnatrz budynku, instalacji grzewczej zasilajacej prowadzonej na poziomie piwnic
oraz w kanale cieptowniczym podposadzkowym w laczniku mi¢dzy budynkami. Zdemonto-
wany ztom podlega przekazaniu Inwestorowi.

4. WYTYCZNE REALIZACYJINE

e Przed przystapieniem do montazu przytacza cieplnego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymia-
réw w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
nalezy zawiadomi¢ projektanta celem dokonania korekt;

e Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy sprawdzi¢ wazno$¢ stanu inwentaryzacji
przewodow i wykona¢ przekopy kontrolne celem stwierdzenia faktycznego zaglebienia
przewodow obcej gospodarki podziemnej;

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP;

e Realizacj¢ remontu przytacza prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Inwestora;

e Roboty ziemne winny by¢ wykonywane z zachowaniem wymagah normy PN-B-
06050:1999, a badania przeprowadza¢ nalezy zgodnie z punktem Nr 5 w czasie
odbiorow czgsciowych i koncowych robot. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy
przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robot, do ktoérych dostep pozniejszy nie jest mozli-

wy. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé stosowania zabezpieczen przewodow;



Prace przetaczeniowe musza by¢ wczesniej uzgodnione z Inwestorem i muszg odbywac si¢
pod jego nadzorem;

Przed rozcigciem przytacza cieplnego w punkcie wiaczenia (ozn. pkt. A i C wg rys. nr 1)
nalezy dokona¢ odcigcia zasilania przytacza z zastosowaniem zawordow sekcyjnych i wyta-
czony z ekploatacji odcinek odwodni¢;

Po rozcigciu przytacza wloty do rurociggdéw nalezy zaslepi¢ celem unikniecia zanieczysz-
czenia;

Montaz rurociggdw preizolowanych nalezy prowadzi¢ w oparciu o Instrukcje montazu
producenta przyjetej technologii,

Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta systemu preizolowanego dotyczacych spawania
rurociaggdw cieptowniczych oraz taczenia systemow gigtkich. W szczeg6lnosci do spawa-
nia rur przewodowych nalezy stosowa¢ metode spawania elektrycznego TIG wolframowa
elektroda nietopliwg w ostonie argonu (przetop i wypelnienie rowka spawalniczego).
Wszystkie wykonane spawy podlegaja badaniu ultradzwigkowemu; laczenie przewodow
gietkich PEX wytacznie za pomocg ztaczek systemowych producenta systemu rur;
Ptukanie rurociggdw wyltacznie woda uzdatniong (sieciowa) dla kazdej rury oddzielnie,
przy uzyciu kompresora o wydajnosci pozwalajacej na uzyskanie wypltywu wody (z zawo-
ru spustowego) o odpowiednim strumieniu i jednoczesnym utrzymaniu ci$nienia na po-
ziomie p=10 bar, tzn. ciSnienia przed rozpocz¢ciem ptukania. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wykonane przez siebie plukanie przytacza. Plukanie woda uzdatniong
realizowane bedzie na koszt wykonawcy.

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na zasypke przytacza oraz jej prawidlowe zageszczenie.
Wynik zaggszczenia powinien by¢ potwierdzony stosownymi badaniami;

Zaktada si¢ odwodnienie 1 nast¢pnie napetnienie remontowanego przyltacza cieplnego po
wykonanych robotach i czynnosciach odbiorowych; wszelkie prace w tym zakresie, w tym
wstrzymanie dostaw ciepta, odwodnienie, napeienie i uruchomienie wykona Inwestor na
pisemny wniosek i koszt Wykonawcy;

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ czynnosci odbioréw czesciowych 1 koncowego, ktore
prowadzone beda przez stuzby Inwestora. Do kompletu dokumentéw odbiorowych nalezy
zalaczy¢ m.in. zaktualizowany schemat montazowy tzw, ,, powykonawczy” z zaznaczoO-
nymi ztgczami spawanymi oraz atesty zamontowanych materiatow i urzadzen;

Obowigzujgce normy dla stosowanych rur, w tym przedmiotowe:
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PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nienio-
wych — Warunki techniczne dostawy — Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z
okreslonymi wlasno$ciami w temperaturze pokojowej,

PN-EN 10220: 2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem — Wymiary i masy na jed-
nostke dlugosci

PN-EN 10216-2+A2:2009, PN-EN 10217-1:2004/A1:2006, PN-EN 10217-
2:2004/A1:2006, PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 — w zakresie tolerancji grubosci
Scianek rur przewodowych,

PN-EN 13480-2:2005 Rurociagi przemystowe metalowe — Czg$¢ 2: Materiaty,
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe — Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spa-
wania,

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Nazwa Ilo$¢ | Jm
1 | Rura preizolowana H-110/160 64 | mb
2 | Rura stalowa czarna DN100 64 | mb
3 | Rura stalowa czarna DN65 44 | mb
4 | Zawory odcinajace kulowe DN100 2 szt.
5 | Zawory odcinajace kulowe DN65 2 Szt.
6 | Pokrywa termokurczliwa do rury pojedynczej H-110/160 4 Szt.
7 | Pier$cienie gumowe $cienne na rur¢ H-110/160 12 | szt.
8 | Rura stalowa ostonowa DN150 2X0,75| m

2xX0,45| m
2x0,20| m

UWAGA: obowiazujace normy, w tym przedmiotowe:

PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych — Warunki
techniczne dostawy — Czgs¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperatu-

rze pokojowej,

PN-EN 10220: 2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem — Wymiary i masy na jednostke dtugosci
PN-EN 10216-2+A2:2009, PN-EN 10217-1:2004/A1:2006, PN-EN 10217-2:2004/A1:2006, PN-EN

10217-5:2004/A1:2006 — w zakresie tolerancji grubos$ci $cianek rur przewodowych,
PN-EN 13480-2:2005 Rurociagi przemystowe metalowe — Czg$¢ 2: Materiaty,
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe — Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania,

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentow kontroli.
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ZALACZNIK NR |. INFORMACJA BIOZ
1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje remont istniejgcego przytacza cieplnego niskich parametréw na odcin-

ku A-C zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 1) oraz instalacji grzewczej

zasilajacej wewnatrz budynku. W szczegdlnosci zakres robot obejmuje:

e demontaz istniejgcego przytacza cieplnego 2xDN100 od dt. ok. 32,0 m prowadzonego w

kanale cieptowniczym, czg¢sciowy demontaz kanalu i montaz przytacza z rur stalowych

preizolowanych gigtkich PEX 2x H-110/160 po trasie istniejacej,

e demontaz istniejacego odcinka instalacji grzewczej prowadzonej od wezta cieplnego n/p

w pomieszczeniu nr 0-22 w kanale cieplnym podposadzkowym w taczniku miedzy bu-

dynkami gimnazjum w kierunku instalacji grzewczej w budynku dydaktycznym i montaz

nowej instalacji 2xDNG65 z rur stalowych izolowanych termicznie,

e demontaz istniejacego odcinka instalacji grzewczej od wejscia przylacza cieplnego do

podpiwniczenia budynku w kierunku wezta cieplnego n/p w pomieszczeniu nr 0-22.

2. KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

Dla potrzeb realizacji ww. zadania przewiduje si¢ nastgpujacg kolejnos¢ robdt podstawo-

wych:

e roboty zewngtrzne:

o

o

o

wykonanie namiaréw geodezyjnych,
rozbiodrka istniejacej nawierzchni,
prowadzenie robot ziemnych zmechanizowanych i rgcznych w sasiedztwie ko-
lizji z istniejacym uzbrojeniem terenu,
roboty demontazowe w zakresie istniejgcego kanatu cieptowniczego,
wykonanie podsypki piaskowej (gr. 20 cm),
ulozenie przewodow rurowych w wykopach liniowych, z zachowaniem odle-
glosci miedzy przewodami zgodnie z wytycznymi wybranego producenta sys-
temow rurowych,
wykonanie phlukania i prob szczelnosci przylacza i instalacji grzewczej we-
wnatrz budynku,
wykonanie obsypki piaskowej przewodow rurowych (gr. 20 cm) i zasypanie
wykopow ze stopniowym zageszczeniem gruntu,
odtworzenie nawierzchni terenu do stanu przed rozpoczeciem robot.
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejacymi obiektami podlegajacymi adaptacji sg :

e istniejace przylacze cieplne kanatowe.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJA-
CYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e podziemne uzbrojenie terenu.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJA-
CYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Na trasie remontowanego przylacza cieplnego wystepuja skrzyzowania z istniejagcym uzbro-
jeniem terenu. W czasie prowadzenia prac ziemnych w zblizeniach z napotkanym uzbroje-

niem terenu roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie i w porozumieniu z wlascicielami uzbrojenia.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZ-
PIECZNYCH

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz-
nych powinien dotyczy¢:
e zachowania bezpieczefstwa w trakcie prowadzenia robot ziemnych w wykopach
przekraczajacych 1 m glebokosci,
e zachowania bezpieczenstwa w trakcie prowadzenia robot ziemnych w zbliZzeniach z
istniejgcym uzbrojeniem terenu,
e standardowych przepisow BHP dotyczacych prowadzenia robdt ziemnych (bez-

wzglednie dotyczy to stosowania szalunkow).
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7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPO-
BIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE

e wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione badz na rozkop, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

e w przypadkach koniecznych stosowa¢ odwodnienie wykopu (np. pompy szlamowe),

e przed przystapieniem do robot ziemnych, w czasie ktorych nastapi zblizenie do szcze-
golnie niebezpiecznego uzbrojenia terenu (np. kable energetyczne, tlen, gazy tech-
niczne), nalezy poinformowaé o tym fakcie jego wlasciciela i w razie koniecznoS$ci
uzgodni¢ jego czasowe wylaczenie,

e roboty na terenie istniejagcych ciagéw komunikacyjnych nalezy uzgodni¢ z wlascicie-
lami, zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i oznakowac,

o wszelkie prowadzone roboty ziemne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac

na czas ich prowadzenia, jak i po zakonczeniu dnia roboczego.

8. PODSUMOWANIE

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) i umiesz-
Czenia go w widocznym miejscu dostepnym dla wszystkich oséb przebywajacych na placu
budowy. Pracownicy sg zobowigzani do przestrzegania przepisow bhp, planu bioz i instrukcji

uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatdw. Roboty ziemne w zblizeniach z istniejacych

uzbrojeniem terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtlasciciela uzbrojenia.
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V. SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 2. Schemat montazowy przytacza cieplnego
Rys. nr 3. Profil przytacza cieplnego

Rys. nr 4. Czg$ciowa wymiana instalacji grzewczej zasilajacej — rzut piwnic i parteru tacznika
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